



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo smlouvy: OLP/3264/2012

## Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady

s registračním číslem

**CZ.1.07/1.1.22/02.0037**

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

### Článek I

#### SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Liberec

Dotaceno: 02.11.2012

CJ MML 149800/12

listy: 1 přílohy: 1



mmibes4a84fdbc

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje:

Liberecký kraj

Sídlo:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

IČ:

70891508

Zastoupený:

Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem, v plné moci zastoupený RNDr. Vítem Příkaským, náměstkem hejtmána

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-8537620257/0100

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

Statutární zástupce:

Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

5257892/0800

smluvní strana je plátcem DPH

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle části páté, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu o realizaci projektu (dále jen „Smlouva“):

## Článek II

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s financováním realizace grantového projektu specifikovaného v čl. II, odst. 2 a 3 této Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je financování realizace grantového projektu (dále jen „projekt“):

<b>Registrační číslo projektu:</b>	CZ.1.07/1.1.22/02.0037
<b>Název projektu:</b>	Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec
<b>Název a číslo globálního grantu:</b>	CZ.1.07/1.1.22 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II
<b>Název a číslo oblasti podpory:</b>	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
<b>Datum zahájení realizace projektu:</b>	16. 10. 2012
<b>Datum ukončení realizace projektu:</b>	30. 06. 2014

3. Příjemce se na základě této Smlouvy zavazuje zrealizovat grantový projekt rámcově definovaný v čl. II, odst. 2 této Smlouvy dle specifikace uvedené v žádosti o finanční podporu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu na realizaci projektu ve výši a za podmínek vymezených v této Smlouvě.

## Článek III

### FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční podporu může příjemce použít pouze za účelem financování realizace projektu specifikovaného v čl. II, odst. 2 této Smlouvy.
2. Finanční podporu podle této Smlouvy poskytne poskytovatel příjemci na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 294/12/ZK ze dne 2. 8. 2012 postupem a způsobem uvedeným v čl. VI této Smlouvy pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše 2 883 733,32 Kč (slovy dvě miliony osm set osmdesát tisíc sedm set třicet tři korun českých třicet čtyř haléřů). V případě, že skutečně způsobilé výdaje projektu překročí maximální výši finanční podpory, uhradí příjemce částku tohoto

překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné způsobilé výdaje projektu nižší než maximální výše příspěvku, částka příspěvku se úměrně sníží.

Č.	Druh finanční podpory	Výše finanční podpory (Kč)	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v%)
1.	Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR	432 560	15
2.	Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu	2 451 173,32	85
3.	Soukromé spolufinancování	0	0
	<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>2 883 733,32</b>	<b>100</b>

3. Příjemce je povinen použít prostředky poskytnuté poskytovatelem výhradně na uhrazení způsobilých výdajů nezbytných k dosažení cílů projektu uvedených v žádosti o finanční podporu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo příjemce provádět změny dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.
4. Finanční podpora dle této Smlouvy bude příjemci poskytnuta ke dni podpisu této Smlouvy.
5. Příjemce prohlašuje, že finanční podporu přijímá.

#### Článek IV

#### PODMÍNKY POUŽITÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Vztahy související s poskytnutím finanční podpory dle této Smlouvy se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“), nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“), nařízením Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1081/2006“), nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „nařízení Komise (ES) č. 1828/2006“) a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a Evropské unie (dále jen „EU“).
2. Příjemce se zavazuje postupovat při využívání finanční podpory v souladu s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a jeho Prováděcím

dokumentem a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 6 (dále jen „Příručka pro příjemce“), metodickými dopisy Platnými ke dni uzavření Smlouvy (příloha č. 5 této Smlouvy), a dále v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy ČR a EU. Tyto dokumenty jsou pro příjemce a jeho partnery závazné ve znění příruček platných v den nabytí účinnosti této Smlouvy. Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce jsou volně dostupné na [www.msmt.cz](http://www.msmt.cz).

3. Neoprávněným použitím prostředků finanční podpory se pro účely této Smlouvy rozumí zejména jakýkoliv výdej prostředků finanční podpory na úhradu nákladů nesouvisejících s realizací projektu nebo nelze-li prokázat, jak byly použity.
4. Zadržením prostředků finanční podpory se pro účely této Smlouvy rozumí porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných prostředků nebo prostředků neoprávněně použitých zpět na účet poskytovatele ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
5. Neoprávněné použití prostředků finanční podpory nebo zadržení prostředků finanční podpory je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení podmínek plynoucích příjemci ze Smlouvy a jedná-li se o porušení rozpočtové kázně, bude finanční podpora nebo její část na základě § 22 zákona č. 250/2000 Sb., vymáhána poskytovatelem.

## **Článek V**

### **OBECNÉ PODMÍNKY**

1. Finanční podpora bude vyplacena příjemci na úhradu způsobilých výdajů, které příjemce nebo partneři vynaloží při realizaci projektu a které jsou nezbytné pro jeho realizaci. Způsobilé výdaje jsou definovány v Příručce pro příjemce. Způsobilé výdaje mají formu přímých a nepřímých nákladů.
  - a. Přímé náklady mohou být považovány za způsobilé pouze tehdy, pokud je příjemce dotace doloží kopiemi faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty. Odpisy mohou být považovány za způsobilé pouze tehdy, pokud je příjemce doloží příslušnými doklady v souladu s Příručkou pro příjemce.
  - b. Nepřímé náklady příjemce prokazuje procentuálním poměrem vůči způsobilým přímým nákladům skutečně vynaloženým a prokázaným podle předchozího odstavce. Procentuální poměr nepřímých nákladů činí 18 % způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených a prokázaných podle předchozího odstavce snížených o výdaje na křížové financování. Výdaje ve formě nepřímých nákladů jsou považovány za způsobilé ve výši odpovídající procentní sazbě stanovené v předchozí větě.
2. Příjemce je oprávněn použít finanční podporu pouze na výdaje, které jsou způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce, které jsou uvedeny v žádosti o finanční podporu a které příjemci nebo některému z jeho partnerů vznikly k datu uzavření této Smlouvy.
3. Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat údaje a skutečnosti, které jsou uvedeny ve schválené žádosti o finanční podporu (příloha č. 1 této Smlouvy), případně v prohlášení o změnách projektu (příloha č. 2 této Smlouvy).

4. Příjemce je oprávněn provádět podstatné a nepodstatné změny projektu v souladu s Příručkou pro příjemce.
5. Příjemce je oprávněn čerpat prostředky na výdaje svým charakterem způsobilé z Evropského fondu regionálního rozvoje na základě tzv. křížového financování, a to až do výše 15 % všech způsobilých výdajů rozpočtu projektu.
6. Příjemce je povinen zajistit, aby po celou dobu projektu vztahy mezi příjemcem a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro příjemce. Příjemce je povinen zavázat všechny partnery povinností dodržovat pravidla stanovená v Příručce pro příjemce a v této Smlouvě, která upravují povinnosti příjemce i partnera/y a dále zavázat partnera/y s finančním příspěvkem, kteří jsou financováni ex-ante k povinnosti mít po celou dobu trvání projektu zřízen zvláštní bankovní účet určený výlučně pro tento projekt. Příjemce je povinen k podpisu této Smlouvy předložit poskytovateli finanční podpory uzavřenou smlouvu/y o partnerství, která vymezuje vzájemné vztahy a role jednotlivých partnerů v projektu; příjemce je povinen smlouvu předložit k odsouhlasení poskytovateli. Příjemce není oprávněn se svými partnery uvedenými ve schválené žádosti o finanční podporu uzavírat v rámci tohoto projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem jsou dodávky nebo služby poskytnuté za úplatu. Smlouva/y o partnerství je/ jsou nedílnou součástí této Smlouvy a její kopie tvoří její přílohu č. 4.

## Článek VI

### PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Příjemce se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání projektu, a to až do doby ukončení financování projektu, zřízen zvláštní bankovní účet určený výlučně pro tento projekt. Kopie smlouvy o zřízení takového účtu tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Pro účely kontroly je příjemce povinen zajistit měsíční výpisy z tohoto účtu. Tento účet nesmí být zrušen před doplacením závěrečné platby dle čl. VI, odst. 12 této Smlouvy.
2. Poskytovatel bude poskytovat příjemci finanční podporu bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této Smlouvy a to po částech ve výši a dle podmínek stanovených v čl. VI. této Smlouvy.
3. Do 30 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, nejdříve však 30 pracovních dnů před zahájením realizace projektu, bude příjemci poskytnuta na tento bankovní účet zálohová platba ve výši 720 933 Kč, tj. 25% z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou.
4. Další finanční prostředky budou příjemci poskytovány po schválení žádosti o platbu. Žádost o platbu bude vyplněna v informačním systému Benefit7 a předložena v elektronické (např. CD-R) i tištěné podobě. Společně se žádostí o platbu předkládá příjemce průběžné monitorovací zprávy, mimořádné průběžné monitorovací zprávy, nebo závěrečnou monitorovací zprávu, kopie dokladů prokazujících uskutečněné výdaje a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce.

5. První žádost o platbu předkládá příjemce spolu s první monitorovací zprávou nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného v této Smlouvě, případně pokud příjemce vyčerpal minimálně 70% zálohové platby, s mimořádnou průběžnou monitorovací zprávou, pokud tato skutečnost nastala dříve.
6. Každou následující žádost o platbu předkládá příjemce spolu s průběžnou monitorovací zprávou nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 6 měsíců realizace projektu nebo po vyčerpání 70% poskytnuté zálohy a 100% všech předchozích poskytnutých plateb spolu s mimořádnou monitorovací zprávou, pokud tato skutečnost nastala dříve.
7. Pokud poskytovatel žádost o platbu předloženou spolu s příslušnými doklady a s průběžnou monitorovací zprávou schválí, bude poskytnuta příjemci do 30 pracovních dnů od jejího schválení poskytovatelem další platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v poslední předložené žádosti o platbu, nejvýše však v takové výši, aby součet všech prostředků dosud poskytnutých příjemci nepřesáhl 90 % celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v této Smlouvě.
8. Zbylých minimálně 10 % způsobilých výdajů bude příjemci proplaceno až po ukončení realizace celého projektu po předložení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a žádosti o závěrečnou platbu.
9. Poskytovatel může žádost o platbu schválit v plné výši, žádost o platbu neschválit a vrátit k dopracování, anebo žádost o platbu snížit o nezpůsobilé výdaje. Příjemce je o skutečnosti, že monitorovací zpráva včetně příloh byla schválena, informován poskytovatelem formou potvrzení (dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty).
10. Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, informuje příjemce písemně (dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty) o těchto nedostatcích. Příjemce se zavazuje bezodkladně žádost doplnit nebo opravit, a to ve lhůtě nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení připomínek, v případě druhých a dalších oprav do 5 pracovních dnů.
11. Pokud poskytovatel schválí žádost o závěrečnou platbu, předloženou spolu s celkovým vyúčtováním výdajů projektu, se závěrečnou monitorovací zprávou, bude příjemci zaslána závěrečná platba do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné žádosti o platbu. Závěrečná platba bude poskytnuta ve výši rovnající se způsobilým výdajům nárokovaným a řádně doloženým v závěrečné žádosti o platbu. Součet prostředků poskytnutých celkem příjemci nesmí přesáhnout celkovou maximální výši finanční podpory uvedenou v této Smlouvě.
12. Příjemce se zavazuje nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou platbu doložit výši příjmů získaných v průběhu realizace projektu a odečíst je v této výši od celkových způsobilých výdajů, případně odpovídající část poskytnuté finanční podpory poskytovateli vrátit.
13. Dnem ukončení financování projektu je den vyplacení závěrečné platby ze strany poskytovatele na účet příjemce nebo den vrácení prostředků finanční podpory, které byly příjemci poskytnuty jako zálohová platba a nebyly vyúčtovány v závěrečné žádosti o platbu, na účet poskytovatele.
14. Závěrečná žádost o platbu musí být předložena nejpozději do dvou měsíců od ukončení realizace projektu.

## Článek VII

### SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PŘÍJEMCE

1. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce povede daňovou evidenci, musí příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být vedeny průběžně písemně chronologicky způsobem zaručujícím jejich trvalost dle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce. Příjemce se zavazuje označovat účetní doklady související s projektem registračním číslem projektu a zkráceným názvem projektu. Příjemce těmito povinnostmi zaváže i partnery projektu.
2. Příjemce se zavazuje vést oddělené účetnictví (např. analytickými účty nebo účetním střediskem) o všech účetních případech vztahujících se k projektu.
3. Příjemce se zavazuje písemně poskytnout poskytovateli nebo Řídícímu orgánu OP VK na jejich žádost jakékoliv doplňující informace a doklady související s realizací projektu, a to ve lhůtě jimi stanovené.
4. Příjemce se zavazuje poskytovateli písemně oznámit jakoukoliv změnu projektu dle přehledu v Příručce pro příjemce nejpozději v nejbližší monitorovací zprávě. V případech podstatných změn definovaných Příručkou pro příjemce je příjemce povinen požádat poskytovatele o souhlas s provedením změn, a to před jejich uskutečněním.
5. Příjemce se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do konce roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s partnery a dodavateli projektu příjemce zaváže touto povinností i partnery a dodavatele projektu. Příjemce je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k projektu v elektronické podobě.
6. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek uskutečňovat zadávání v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., a v případě, že se na něj tento zákon nevztahuje, uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce. Touto povinností zaváže i partnery projektu.
7. Příjemce je povinen s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat v souladu s právními předpisy, správně, hospodárně, efektivně a účelně. Vymezení těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 zákona o č. 320/2001 Sb. Příjemce je povinen zavázat smluvně k plnění této povinnosti partnery projektu.
8. Po celou dobu realizace projektu je příjemce povinen dodržovat právo ČR, EU a politiky EU, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu,

pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.

9. Příjemce je povinen nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finanční podpory dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Příjemce není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat věcnými právy třetích osob včetně zástavního práva, majetek prodat ani jinak zcizit. Touto povinností zaváže i partnery projektu na dobu trvání projektu. V případě, že v době realizace projektu dojde k poškození majetku, je příjemce povinen uvést tento majetek do původního stavu. V případě ztráty či odcizení je příjemce povinen zajistit náhradu majetku neprodleně, nejpozději do předložení závěrečné monitorovací zprávy, pořízením jiného zařízení/vybavení s minimálně stejnými parametry, které bude uhrazeno z prostředků příjemce (partnera) či případného pojistného plnění. Toto zařízení musí být pořízeno jako náhrada za odcizené/ztracené zařízení a nákup řádně doložen účetním dokladem.
10. Příjemce se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o uložení povinnosti vrátit finanční podporu nebo její část z jiných důvodů, než je finanční vypořádání s poskytovatelem a písemně oznámit každé porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil.
11. Příjemce se zavazuje uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce. Příjemce povinen veškeré materiály a dokumenty související s projektem označovat v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK a Příručkou pro příjemce. Příjemce je povinen označit místnosti, ve kterých je projekt realizován logolinkem OP VK. Touto povinností příjemce zaváže i partnery projektu.
12. Příjemce se zavazuje naplňovat monitorovací indikátory uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy během realizace projektu. Současně se zavazuje sledovat a vykazovat monitorovací indikátory dle přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006. Příjemce je povinen vykazovat monitorovací indikátory v informačním systému Benefit7 na základě průkazné evidence vedené Příjemcem nebo partnerem projektu v souladu s Příručkou pro příjemce. Příjemce a partner musí při shromažďování údajů potřebných pro dokladování monitorovacích indikátorů postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
13. Příjemce je povinen poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle Příručky pro příjemce:
  - první průběžnou monitorovací zprávu za projekt předkládá příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného ve Smlouvě. Každá následující průběžná monitorovací zpráva se předkládá nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozího monitorovacího období;
  - závěrečnou monitorovací zprávu o projektu, která musí být nejpozději předložena do 2 měsíců od ukončení realizace projektu dle této Smlouvy.
14. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly



veškeré doklady související s realizací projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé projektu.

15. Příjemce se zavazuje poskytovatele do 15 pracovních dnů informovat o všech kontrolách provedených podle předchozího odstavce ze strany jiných subjektů než poskytovatele, o všech uložených nápravných opatřeních, která přijal v souvislosti s těmito kontrolami a o jejich splnění.
16. Příjemce je povinen při kontrolách především prokázat, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s touto Smlouvou, že žádosti příjemce o platbu jsou správné a že operace a uskutečněné výdaje jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU.
17. Příjemce je povinen přijmout nápravná opatření, pokud jsou kontrolou odhalena pochybení příjemce při realizaci projektu. Příjemce je dále povinen informovat o přijetí nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
18. Příjemce se zavazuje neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění této Smlouvy, nebo skutečnosti s ní související. Jedná se zejména o změnu majetkoprávního postavení příjemce nebo partnera, změnu rozpočtu projektu, předpokládané časové posuny realizace projektu, změnu povinnosti příjemce k platbě DPH, snížení základního jmění, zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je příjemcův úpadek nebo hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, právní nástupnictví, změny názvu příjemce, obchodní firmy nebo sídla apod.
19. Příjemce je povinen vést o Projektu informace v evidenčním systému RISA MANAGING, a to v následujícím rozsahu: základní popis Projektu a klíčových aktivit; Příjemce Projektu; partneři Projektu; realizační tým Projektu, včetně kontaktních údajů; kalendář aktivit, zejména konferencí, seminářů, kurzů apod.; aktuality o průběhu realizace Projektu aktualizované alespoň jednou měsíčně.

## **Článek VIII**

### **PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROJEKTU**

#### **1. Ukončení projektu příjemcem**

- a. Příjemce může ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení realizace projektu písemně k rukám poskytovatele formou Žádosti o podstatnou změnu projektu, na základě které bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění a stanovení lhůty pro uzavření aktivit projektu (nejvýše však dvouměsíční) – tato lhůta počíná běžet dnem uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
- b. Příjemci budou v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě proplaceny finanční prostředky za tu část

projektu, která již byla provedena v souladu s touto Smlouvou, s tím, že poskytovatel může podmínit vyplacení poměrné části finanční podpory nebo ponechání si již vyplacené části finanční podpory příjemcem alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajícím vynaloženým prostředkům.

- c. Poskytnutá záloha a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musí být do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu vráceny příjemcem na účet poskytovatele.
- d. Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu (nebudou-li dodrženy výše uvedené podmínky předčasného ukončení projektu) bude považováno za porušení této Smlouvy a porušení rozpočtové kázně. V takovém případě je příjemce povinen vyplacené finanční prostředky vrátit v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

## 2. Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory

- a. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech preventivně pozastavit průběžné platby příjemci a v případě, že nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, může poskytovatel Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou na ukončení aktivit projektu. Tato lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci. Nárok příjemce na proplacení způsobilých výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu, je posuzován poskytovatelem individuálně.
- b. Průběžné žádosti o platbu musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musí být do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu vráceny příjemcem na účet poskytovatele.

## Článek IX

### UKONČENÍ SMLOUVY

1. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět bez poskytnutí dodatečné lhůty k zjednání nápravy a bez poskytnutí lhůty uvedené v čl. VIII. odst. 2 písm. a) této Smlouvy na ukončení aktivit projektu, jestliže příjemce:
  - a. bezdůvodně a dlouhodobě neplní některou ze svých povinností uvedených ve Smlouvě, např. nepodává průběžné monitorovací zprávy, žádosti o platby a to ani během 20 pracovních dnů následujících po doručení písemné výzvy příjemci, směřující k nápravě plnění jeho povinností, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
  - b. nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené době;
  - c. je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující k jeho zániku;
  - d. změnil právní formu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke Smlouvě;
  - e. uvedl do Smlouvy nebo v žádosti o finanční podporu nepravdivé nebo neúplné údaje, které mohou mít podstatný vliv na dosažení účelu Smlouvy dle čl. II odst. 2, a toto bude kontrolou zjištěno;
  - f. se dopustí finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;

- g. dopustí se on, jeho statutární orgán nebo jeho zaměstnanec trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu a byl za něj pravomocně odsouzen;
  - h. projekt již nesplňuje podmínky, za nichž byla finanční podpora přidělena a příjemce podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení původních cílů projektu.
2. Výpověď Smlouvy podle tohoto ustanovení musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení. Výpovědní lhůta činí 10 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení příjemci.
  3. Poskytovatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět z důvodu porušení jiných smluvních povinností, jestliže příjemce nezjedná nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě ve výzvě stanovené.
  4. Uplynutím výpovědní lhůty tato Smlouva zaniká. V případě zániku Smlouvy podle tohoto ustanovení je příjemce povinen vrátit poskytnutou finanční podporu ve výši všech doposud proplacených prostředků. Lhůtu pro vrácení doposud proplacených prostředků určí poskytovatel.
  5. Smlouvu lze rovněž z důvodů uvedených v § 167 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení Smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.

## Článek X

### SANKCE

1. V případě, že dojde k mylnému převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet a chybou dotčené prostředky jsou příjemcem v plné výši z vlastní iniciativy, nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu, vráceny na projektový účet, bude příjemci vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 – 2% z částky porušení rozpočtové kázně, za předpokladu, že dotčené prostředky nebyly uplatněny v žádosti o platbu. V případě, že finanční prostředky budou vráceny po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů, bude příjemci vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 – 20% z částky porušení rozpočtové kázně.
2. V případě, že příjemce poruší povinnosti uvedené v čl. V, odst. 6 a v čl. VII, odst. 14 bude mu za toto závažné porušení rozpočtové kázně a závazných pravidel OP VK vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% dotace vyplacené ke dni porušení rozpočtové kázně.
3. V případě, že dojde k porušení závazků příjemce uvedených v čl. V, odst. 1, 2, 5, v čl. VI, odst. 12, v čl. VII, odstavcích 1, 2, 7, 8, 9, nebo 17, v čl. XI, odst. 2, 3 po vyplacení jakékoliv částky finanční podpory, bude příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. ve výši neoprávněně použitých prostředků.
4. V případě, že dojde k porušení závazků příjemce uvedených v čl. V, odst. 3, v čl. VI, odst. 1, 5, 6, 10, 14 nebo v čl. VII, odstavcích 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 18 po vyplacení jakékoliv částky finanční podpory, bude příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 1 - 5% z částky porušení rozpočtové kázně.

5. V případě porušení povinností uvedených v čl. IV, odst. 2 za předpokladu, že dané povinnosti nejsou uvedeny v jiných ustanovení této Smlouvy a za předpokladu, že došlo k porušení rozpočtové kázně, bude příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 - 5% z částky porušení rozpočtové kázně.
6. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně porušením povinností stanovených touto Smlouvou v čl. VII, odst. 6 bude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v následující výši<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Přesnou výši odvodu stanoví podle míry závažnosti daného pochybení při dodržení procentního rozpětí poskytovatel dotace

**a. Veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen „ZVZ“)**

- i. V případě, že zadavatel neprovedl zadávací řízení na výběr dodavatele, nebo uzavřel smlouvu s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení - 100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
- ii. V případě, že zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu i) - 25 – 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- iii. V případě, že zadavatel nedodržel povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno) - 100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
- iv. V případě, že zadavatel porušil jiné povinnosti týkající se uveřejňování, příp. nedodržel lhůty pro podání nabídek - 25 – 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
- v. V případě, že zadavatel porušil povinnost specifikovat v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení nebo alespoň v zadávací dokumentaci kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ - 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
- vi. V případě, že zadavatel nastavil kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozporu se ZVZ - 25 – 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v případě úmyslného jednání se odvod zvyšuje až na 100%; naopak nevedlo-li použití nezákonného hodnotícího kritéria k odrazení některého dodavatele 5 – 25%
- vii. V případě, že zadavatel porušil povinnost stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečně definoval předmět veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci - 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
- viii. V případě, že zadavatel nehodnotil nabídky jednotlivých uchazečů v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii nebo v souladu se zadávací dokumentací -25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
- ix. V případě, že se zadavatel dopustil nezákonného vyjednávání o nabídkách, nebo uzavření dodatku ke smlouvě, který je v rozporu se zadávacími podmínkami nebo vítěznou nabídkou - 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
- x. V případě, že zadavatel porušil zásady rovného zacházení – 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xi. V případě, že zadavatel neustanovil hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xii. V případě, že zadavatel porušil pravidla stanovená ZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek- 2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky

- xiii. V případě, že zadavatel nezrušil výběrové/zadávací řízení ačkoliv byly naplněny podmínky §84 odst. 1 ZVZ - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xiv. V případě, že zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení - 25 – 50% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xv. V případě, kdy došlo k nezákonnému vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 - 10%
- xvi. V případě, že zadavatel vyhlásil jednací řízení bez uveřejnění v rozporu s podmínkami stanovenými ZVZ - 100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xvii. V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky - 100% částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 20% ceny původní veřejné zakázky
- xviii. Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xix. Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ 2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky; V případě, že identifikované porušení pravidel podle tohoto odstavce má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.
- xx. V případě, že zadavatel řádně nearchivoval dokumenty nezbytné ke kontrole průběhu administrace veřejné zakázky - 5% - 25% z částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky

**b. Veřejné zakázky, které nepodléhají režimu ZVZ:**

- i. V případě, že zadavatel neprovedl výběrové řízení na dodavatele, nebo uzavřel smlouvu s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení - 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- ii. V případě, že zadavatel porušil povinnost stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- iii. V případě, že zadavatel neoprávněně rozdělil zakázky a následně zvolil postup podle pravidel pro zakázky nižší kategorie; v případě, že tento postup vede až k zadání zakázky bez výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu i. V ostatních případech 25 – 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- iv. V případě, že zadavatel porušil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek požadovaným způsobem, příp. nedodržel lhůty pro podání nabídek - 25 – 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- v. V případě, že zadavatel nedodržel požadavky na obsah oznámení o výběrovém řízení či výzvy k podání nabídek - 5 – 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky

- vi. V případě, že zadavatel porušil povinnosti v oblasti nastavení/použití kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- vii. V případě, že zadavatel porušil zásady rovného zacházení - 10 – 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- viii. V případě, kdy zadavatel přímo zadá dodatečnou zakázku na stavební práce či služby při nesplnění podmínky objektivně nepředvídaných okolností (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu) - 25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě, že celkový rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
- ix. V případě, že zadavatel poruší povinnost zrušit výběrové řízení a/nebo uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být při dodržení pravidel pro zadávání vyloučen z výběrového řízení - 25 – 50% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- x. V případě, že zadavatel porušil stanovené povinnosti při uzavírání smlouvy s dodavatelem, či nedodržení požadavků na obsah smlouvy - 10 – 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
- xi. V případě, že se podmínky v uzavřené smlouvě liší od podmínek požadovaných v zadávacích podmínkách/podmínkách výběrového řízení, resp. uvedených v nabídce vítězného uchazeče a to i v těch případech, kdy k tomuto nesouladu došlo v důsledku uzavření dodatku ke smlouvě 25 – 30% z částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky, v méně závažných případech 5% - 10% z částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky
- xii. V případě, že hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu s popisem hodnotících kritérií uvedeném ve výzvě k podání nabídek, nebo v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení 25% - 30% z částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky
- xiii. V případě jiného nedodržení jiných výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí prostředků nebo z příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK - 2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky; V případě, že identifikované porušení pravidel podle tohoto odstavce má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.
- xiv. V případě, že zadavatel řádně nearchivoval dokumenty nezbytné ke kontrole průběhu administrace veřejné zakázky 5 - 25% z částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky

- 7. Pokud poskytovatel zjistí, že existuje podezření na nesrovnalost ("irregularity") ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, je oprávněn pozastavit příjemci další platby.
- 8. Pokud příjemce nenaplní jakýkoliv monitorovací indikátor uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy a poskytovatel nevypoví Smlouvu, je oprávněn uložit příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 - 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, pokud dojde k nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů o nejvýše 15%, 30 – 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, pokud dojde k nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů více než o 15%, ale nejvýše o 50%.

9. Pokud nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů přesáhne 50 %, bude příjemci uložen odvod ve výši 100% dotace vyplacené ke dni porušení rozpočtové kázně.
10. Pro výpočet odvodu podle písm. čl. X, odst. 8 a 9 této Smlouvy se má za to, že každý z monitorovacích indikátorů podléhající sankci dle přílohy č. 3 této Smlouvy, má stejnou váhu.
11. Částka odvodu za porušení rozpočtové kázně nesmí být nikdy vyšší nežli částka vyplacená příjemci ke dni porušení rozpočtové kázně.

## **Článek XI**

### **AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ**

1. Příjemce dává touto Smlouvou poskytovateli souhlas s využíváním údajů o projektu a poskytování informací o projektu třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace globálního grantu (ukládání informací o projektu a příjemci do vedení informačního systému Monit7+, apod.) a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.
2. Je-li monitorovacím indikátorem počet nově vytvořených/inovovaných produktů, je příjemce povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie (vždy vše v jednom vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné podobě, nebo na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději spolu se závěrečnou zprávou.
3. Příjemce dotace je povinen poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce dotace, je příjemce dotace povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.

## **Článek XII**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že
  - a. Všechny údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné;
  - b. je si vědom následků vzniklých uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání finanční podpory.
2. Předčasně ukončit projekt může příjemce nebo poskytovatel pouze z důvodů a za podmínek stanovených v této Smlouvě nebo Příručkou pro příjemce.




3. Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytované finanční podpory.
4. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.
8. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Příručkou pro příjemce se použije tato Smlouva.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 294/12/ZK ze dne 28. 8. 2012, vzor smlouvy schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 1217/12/RK ze dne 4. 9. 2012.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:


- |               |  |
|---------------|--|
| PŘÍLOHA č. 1  | Kopie schválené žádosti o finanční podporu z OP VK   |
| PŘÍLOHA č. 2: | Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu   |
| PŘÍLOHA č. 3: | Monitorovací indikátory výsledků a výstupů   |
| PŘÍLOHA č. 4: | Kopie smlouvy o partnerství  |
| PŘÍLOHA č. 5: | Kopie smlouvy o zřízení účtu   |
| PŘÍLOHA č. 6: | Seznam dokumentů, kterými je příjemce povinen se řídit   |
| PŘÍLOHA č. 7: | Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám a o nečerpání dotace na realizaci aktivit projektu z jiných zdrojů |

**Za poskytovatele:**

V Liberci dne.....16.10. 2012




RNDr. Vít Příkladý  
náměstek hejtmana




**Za příjemce:**

V Liberci dne 15.10. 2012



Bc. Jiří Šolc  
náměstek primátorky



PŘÍLOHA č. 1

Kopie schválené žádosti o finanční podporu z OP VK



Unikátní kód žádosti: 2mN6TP0001

## I. Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07  
 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
 Číslo prioritní osy: 7.1  
 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání  
 Číslo oblasti podpory: 7.1.1  
 Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání  
 Číslo podoblasti podpory:  
 Název podoblasti podpory:  
 Číslo výzvy: 02  
 Název výzvy: Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1  
 Typ projektu: grantový  
 Typ území: Město

## Projekt

Název projektu: Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec  
 Zkrácený název projektu: Rozvoj využití IT na ZŠ Lbc  
 Název projektu anglicky: Developing the use of interactive technology at the elementary school of the city of Liberec  
 Předpokládané datum zahájení projektu: 01.10.2012  
 Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014  
 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21,0  
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
 Účetní osnova: 410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)  
 Celkové způsobilé náklady projektu: 2 883 733,32  
 Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 0,00  
 Rozpočet projektu celkem: 2 883 733,32

evropský  
sociální  
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Stručný obsah projektu:**

Projekt je pokračováním projektů pro ZŠ města Liberce. Byla provedena analýza potřeb ZŠ, z které vyplynul zájem ZŠ o rozšíření možností práce s interaktivními prostředky v rámci výuky - hlasovací systémy, Pasco atd. Projekt usiluje o posílení kompetencí při práci s interaktivními prvky v rámci výuky s výrazným akcentem na obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Projekt je vyšším stupněm práce s interaktivní tabulí při možném použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření pochopené látky a umožňují diskusi a spolupráci v rámci hodiny, zároveň je propracována evaluace porozumění látce, což umožňuje učitelům zacílit se na problematiku učiva. Další možností je nový rozměr pro interaktivní experiment při připojení různých senzorů, jimiž jsou školy vybaveny v rámci probíhajícího projektu z OP VK. Předkládaný projekt je určen pro žáky ZŠ města Liberce, kterým prostřednictvím učitelů partnerských ZŠ nabídne nové využití interaktivních učebních pomůcek.



## II. Žadatel projektu

<b>Název subjektu:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Právní forma:</b>	Obec nebo m.část hl.m.
<b>IČ:</b>	00262978
<b>DIČ:</b>	CZ00262978
<b>Plátce DPH:</b>	Ano
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Typ žadatele:</b>	Města, obce a svazky obcí (podle zákona č.128/2000 Sb.)
<b>Podíl na nákladech</b>	2 883 733,32
<b>Má žadatel datovou schránku:</b>	Ano
<b>Číslo datové schránky:</b>	7c6by6u

### Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

Statutární město Liberec čerpalo v minulých letech dotační prostředky rovněž na projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

1. V roce 2005 byl realizován projekt ZŠ Husova - nové školící centrum, který se týkal tématu Rozvoj lidských zdrojů a přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí. Zdrojem byl Program přeshraniční spolupráce CBC Phare 2002 Česko - Sasko - Grantové schéma v česko-německém příhraničním regionu na podporu hospodářského rozvoje a lidských zdrojů

Jeho výstupy: rekonstrukce školy (výměna 311 oken, rekonstrukce datové sítě a serveru, kopírka, PC učebna s 21 PC, tiskárny, ( SW) výměnný pobyt německých dětí v Liberci třítydenní intenzivní jazykový kurs pro nezaměstnané z ÚP - obnova základů obchodní NJ (pro lepší zaměstnatelnost) Celkové náklady - 288.764 EUR

2. Projekt Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově byl realizován v letech 2004-2005, celkovým nákladem 2.142.652,- Kč, z programu SROP. Projekt byl rovněž zaměřen na Rozvoj lidských zdrojů v regionech - Infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Město postavilo z rozpočtu města nové dílny a z projektu SROP dílny vybavilo - 7 dílen vč. sociálního zařízení tak, aby zde vzniklo 50 pracovních míst pro zdravotně postižené a 5 pro asistenty v dílnách, dále prostor pro pracovní terapie. 3. Projekt EU legislativa - příprava zaměstnanců samospráv na integraci ČR do EU byl realizován v letech 2003 -2005, nákladem 1 800 000,- Kč. Projekt byl 100% financován z Twinningového programu - Svaz měst a obcí Holandska VNG (Holandský svaz měst a obcí).

Zaměření: rozvoj lidských zdrojů, 4 dvoudenní bloky školení na témata legislativy EU v ČR (ŽP, Rozvojové projekty, VZ a veřejná podpora, rozpočty a rozpočtové výhledy)

4. Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje -projekt byl realizován v letech 2008 - 2010.

Cílovou skupinou byli žáci základních škol. Podpořeno bylo 12 škol. 5. Rovoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ projekt končí červen 2012

### Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Cílovými skupinami v projektu jsou žáci a učitelé základních škol v Liberci.

Výsledky a dopady projektu budou realizovány za aktivního přičinění pedagogů partnerských základních škol.

Žadatel projektu - Statutární město Liberec - je zřizujícím orgánem základních škol, a proto je v přímém kontaktu se zástupci a vedoucími pracovníky základních škol. Prostřednictvím odboru školství města komunikuje neustále a aktivně s touto cílovou skupinou. Žadatel však není schopen samostatně působit na žáky škol, a proto byli zapojeni partneři. Ti mají neoddiskutovatelné zkušenosti s hlavní cílovou skupinou. Jinak řečeno, vzdělávání žáků je hlavním cílem a také většinou náplní škol. V počátečním vzdělávání není žádná zkušenější instituce než právě základní škola.

Model funkčnosti tohoto propojení se již osvědčil v praxi při realizaci předešlých projektů.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

### Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:

Ano

### Souhrnná výše podpory:

34 112 512,94

### Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:

Ne

### Statutární zástupci:

<b>Příjmení:</b>	Šolc	<b>Jméno:</b>	Jiří
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu	<b>Telefon:</b>	485243131
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	solc.jiri@magistrat.liberec.cz		
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

### Kontaktní osoby:

<b>Příjmení:</b>	Fialová	<b>Jméno:</b>	Veronika
<b>Titul před:</b>		<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	specialista oddělení přípravy a řízení projektů	<b>Telefon:</b>	485243190
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	fialova.veronika@magistrat.liberec.cz		
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		
<b>Příjmení:</b>	Rosenbergová	<b>Jméno:</b>	Martina
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	primátorka Statutárního města Liberec	<b>Telefon:</b>	485243142
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz		
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

### Hlavní kontaktní osoba:

Fialová Veronika



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TP0001

vytisknuto dne: 29.03.2012

Strana 4 z 45

Finální verze žádosti (VK-IP)

**Oficiální adresa:**

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec		
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec I-Staré Město		
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	nám. Dr. E. Beneše		
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	1	<b>Číslo orientační:</b>	1
<b>WWW:</b>	liberec.cz				

**Adresa pro doručení:**

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec		
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec I-Staré Město		
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	nám. Dr. E. Beneše		
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	1	<b>Číslo orientační:</b>	1
<b>WWW:</b>	liberec.cz				



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**III. Partner projektu**

**Partner projektu:** Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace  
**IČ:** 65642376  
**DIČ:**  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Počet zaměstnanců:** 41  
**Má partner datovou schránku:** Ano  
**Číslo datové schránky:** jq2mpc6

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

**Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):**

ZŠ 5.května je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

**Popis zapojení partnera:**

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 13 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

**Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:**

Partner projektu pro vzdělávání učitelů agentury Step by step, kurzy NIDV, Projekt brána jazyků.  
 Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Projekt peníze EU školám.

**Zkušenost s prací s cílovou skupinou:**

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní. Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



## Finální verze žádosti (VK-IP)

### Adresa:

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec		
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec I-Staré Město		
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	5. května		
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	64	<b>Číslo orientační:</b>	49
<b>WWW:</b>	http://zs5kveten.darkhelm.eu/				

### Kontaktní osoby:

<b>Příjmení:</b>	Rejnartová	<b>Jméno:</b>	Iveta
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	485105631	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	rejnartova@zs5kveten.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

<b>Partner projektu:</b>	Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
<b>IČ:</b>	64040402
<b>DIČ:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:</b>	Ne
<b>Počet zaměstnanců:</b>	32
<b>Má partner datovou schránku:</b>	Ano
<b>Číslo datové schránky:</b>	axrmpc9

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

### Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

ZŠ U školy je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

### Popis zapojení partnera:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 7 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

### Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Projekt peníze EU školám.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Zkušenost s prací s cílovou skupinou:**

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.

Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.

V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

**Adresa:**

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec VII-Horní Růžodol
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	U Školy
<b>PSČ:</b>	460 07	<b>Číslo popisné:</b>	222
		<b>Číslo orientační:</b>	6
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.zsuskoly.cz/">http://www.zsuskoly.cz/</a>		

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Hanuš	<b>Jméno:</b>	Radek
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	485151015	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	hanus@zsuskoly.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

**Partner projektu:** Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

**IČ:** 46746757

**DIČ:**

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne

**Počet zaměstnanců:** 40

**Má partner datovou schránku:** Ne

**Číslo datové schránky:**

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

**Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):**

ZŠ Vrchlického je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Popis zapojení partnera:**

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 6 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

**Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:**

Školní informační internetový portál, Serie prosociálních projektů ,  
Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje.  
Projekt peníze EU školám.

**Zkušenost s prací s cílovou skupinou:**

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní. Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

**Adresa:**

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec XIII-Nové Pavlovice
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	Vrchlického
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	262
		<b>Číslo orientační:</b>	17
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.vrchlickeho.cz/skola/infor">http://www.vrchlickeho.cz/skola/infor</a>		

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Skalský	<b>Jméno:</b>	Jiří
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	488880160	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	skola@vrchlickeho.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

<b>Partner projektu:</b>	Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
<b>IČ:</b>	65100280
<b>DIČ:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:</b>	Ne
<b>Počet zaměstnanců:</b>	43
<b>Má partner datovou schránku:</b>	Ano
<b>Číslo datové schránky:</b>	icumn6h



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

### Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

ZŠ Aloisina výšina je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

### Popis zapojení partnera:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 3 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

### Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. projekt Koordinátor - začlenění do projektu NIDV -ESF  
Hudba nezná hranice, podpora Čs. -něm. fondu budoucnosti.  
Projekt peníze EU školám.

### Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.

Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.

V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

### Adresa:

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec XV-Starý Harcov
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	Aloisina výšina
<b>PSC:</b>	460 15	<b>Číslo popisné:</b>	642
		<b>Číslo orientační:</b>	51
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.zs-aloisinavysina.cz/?D=6">http://www.zs-aloisinavysina.cz/?D=6</a>		

### Kontaktní osoby:

<b>Příjmení:</b>	Vykoukal	<b>Jméno:</b>	Jaroslav
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	482751233	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	<a href="mailto:info@zs-aloisinavysina.cz">info@zs-aloisinavysina.cz</a>	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b> Ne			



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Partner projektu:** Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace  
**IČ:** 68974639  
**DIČ:**  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Počet zaměstnanců:** 57  
**Má partner datovou schránku:** Ano  
**Číslo datové schránky:** o2c6jp

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

### Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

ZŠ Sokolovská je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulusvého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

### Popis zapojení partnera:

Základní škola vyjádřila svůj zájem na spolupráci na tomto projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena podpisem prohlášení o partnerství. Toto prohlášení je přílohou žádosti projektu.

Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 5 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

### Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Fyzika základní školy on-line. Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Projekt peníze EU školám.

### Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.

Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.

V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

### Adresa:

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec		
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec XIII-Nové Pavlovice		
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	Sokolovská		
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	328	<b>Číslo orientační:</b>	
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.zssokol.cz/">http://www.zssokol.cz/</a>				



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Moravcová	<b>Jméno:</b>	Ludmila
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	481120586	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	reditel@zssokol.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b> Ne			

**Partner projektu:** Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

**IČ:** 65635612

**DIČ:**

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne

**Počet zaměstnanců:** 25

**Má partner datovou schránku:** Ano

**Číslo datové schránky:** s55mn6d

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

**Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):**

ZŠ a MŠ Barvířská je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

**Popis zapojení partnera:**

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 5 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

**Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:**

Škola zatím nemá žádné zkušenosti s realizací a řízením projektů RLZ.

V současné době je však partnerem projektu, který realizuje Statutární město Liberec. Projekt se nazývá Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Realizace projektu trvá po dobu let 2010 - 2012. Škola je jedním ze 7 partnerů tohoto projektu.



## Finální verze žádosti (VK-IP)

### Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.

Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.

V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

### Adresa:

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec		
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec III-Jeřáb		
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	Barvířská		
<b>PSČ:</b>	460 07	<b>Číslo popisné:</b>	32	<b>Číslo orientační:</b>	6
<b>WWW:</b>					

### Kontaktní osoby:

<b>Příjmení:</b>	Kuželka	<b>Jméno:</b>	Miloslav
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	485108790	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	urban@zs-barvirska.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		

**Partner projektu:** Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

**IČ:** 72743131

**DIČ:**

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne

**Počet zaměstnanců:**

**Má partner datovou schránku:** Ano

**Číslo datové schránky:** z6gmpbf

**Partner s finančním podílem na rozpočtu:** Ne

### Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

ZŠ U soudu je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Popis zapojení partnera:**

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství. Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména

- účast minimálně 3 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

**Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:**

Škola zatím nemá žádné zkušenosti s realizací a řízením projektů RLZ. V současné době je však partnerem projektu, který realizuje Statutární město Liberec. Projekt se nazývá Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Realizace projektu trvá po dobu let 2010 - 2012. Škola je jedním ze 7 partnerů tohoto projektu.

**Zkušenost s prací s cílovou skupinou:**

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní. Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad aktivit projektu na žáky i pedagogy.

**Adresa:**

<b>Kraj:</b>	Liberecký	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec II-Nové Město
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	U Soudu
<b>PSČ:</b>	460 01	<b>Číslo popisné:</b>	369
		<b>Číslo orientační:</b>	8
<b>WWW:</b>			

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Ševčíková	<b>Jméno:</b>	Libuše
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I.:</b>	485108471	<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	skola@zsusoudu.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Společné podpisové právo:</b>	Ne		



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



## IV. Popis projektu

### Cíle projektu:

Projekt navazuje především na projekty s experimenty a dále rozvíjí kurikulární reformu v oblasti základního školství. Z předběžné analýzy potřeb byly zmapovány a zaktualizovány potřeby ZŠ podrobněji příloha č.4. Na základě této analýzy je předkládán tento projekt jehož cílem je posílení kompetencí při práci s interaktivními prvky v rámci výuky s výrazným akcentem na obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Projekt je vyšším stupněm práce s interaktivní tabulí při použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření pochopení látky a umožňují diskusi a spolupráci v rámci hodiny. Tím dochází k posilování kooperativního vyučování a zároveň je díky rychlému vyhodnocení odpovědí k probírané látce, umožněno učitelům zacílit se na problematické oblasti učiva ještě v stejné hodině. Další možností, jež bude cílem vzdělávání, je interaktivní experiment, kde při připojení senzorů, jimiž jsou školy vybaveny v rámci probíhajícího projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ, je možno ve spojení s výše uvedeným pracovat současně na více projektech a umožnit žákům kooperující výuku s respektováním individuálních rozdílů. Tento přístup podpoří lepší ovládnutí probírané látky díky zapojení více smyslů, atraktivitou a moderní formou vyučování. Projekt je určen pro žáky ZŠ Liberce, kterým prostřednictvím učitelů partnerských ZŠ nabídne nové využití interaktivních prostředků.

Vznikne 168 nových hodin výuky s metodickými listy a to pro odpovědní systémy, senzory PASCO (experiment) a další alternativní použití interaktivní techniky. Na základě těchto hodin by prací externího metodika vznikla metodika pro výuku interaktivní tabule - odpovědní systémy a interaktivní tabule - PASCO experiment. Tyto metodiky by v součinnosti s výukovými hodinami přispěly pro využití pedagogů z jiných škol LK. Výběr nejlepšího z materiálů bude dán na DVD v počtu 100 ks pro potřeby ZŠ v jiných městech LK.

### Zdůvodnění potřebnosti:

Projekt vychází z provedené analýzy potřeb zúčastněných ZŠ viz příloha č.4. V souladu s návrhem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na roky 2012-2016, projekt podporuje kooperativní vzdělávání, kdy je možná okamžitá kontrola probírané látky s následnou diskusí nebo u interaktivního experimentu spolupráce více žáků, kteří si aktivně ověří teoreticky pojaté učivo. Zároveň při využívání moderních prostředků se rozšiřují možnosti interaktivních tabulí o nové dimenze a podporují aktivitu všech žáků v průběhu vyučování. Výuka může být tímto způsobem využívána pro přírodovědné i technické předměty. Vše závisí na kreativitě a získaných kompetencích učitelů. Z tohoto důvodu má další vzdělávání učitelů rostoucí význam. K úspěšnému provádění reformy v oblasti školství jsou to především kompetentní učitelé, jako primární předpoklad kvalitního vzdělávání.

Samozřejmě dochází také k posílení prestiže škol. Uvedené interaktivní prostředky umožňují aktivní zapojení všech žáků ve třídě v průběhu vyučování.

Předkladatel projektu má ambice zvýšit kompetence žákům na základě seznámení učitelů s touto technikou a dalším využitím ve spojení s interaktivní tabulí, následným využitím ve výuce tak, aby učitelé mohli dnešní moderní způsoby výuky využít při výuce žáků.

Také tento přístup může být jedním ze střípků, který zabraní předčasnému odchodu ze vzdělávání nebo podníká budoucí ambice v dalším vzdělávání.

Atraktivnost výukových hodin spolu s osobností učitele v tom hraje nezastupitelnou roli.

### Popis cílové skupiny:

Hlavní primární a nejpočetnější cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec. Projekt předpokládá přímou vazbu na žáky 1. a 2. stupně základní školy, tj. děti ve věku 6-15 let v počtu 1829 žáků. Nepřímou budou vybavením a především kompetentností učitelů dotčeni všichni současní i budoucí žáci těchto škol.

Druhou významnou cílovou skupinou projektu jsou učitelé těchto ZŠ. Jejich počet vyplynul z předchozích jednání a analýzy města. Do projektu se zapojuje prostřednictvím partnerské spolupráce celkem 7 libereckých základních škol, z každé se aktivně zúčastní

projektu několik učitelů v celkovém počtu 42 učitelů. Tito učitelé jsou rovněž cílovou skupinou projektu, jejich zvýšené kompetence budou zprostředkovávat cíle projektu primární cílové skupině - žákům.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Zapojení a motivace cílové skupiny:

Cílová skupina žáků je motivována možností učit se nově, kooperativně v rámci hodiny být "vtažena" do výuky. Žáci budou poskytovat učitelům zpětnou vazbu a ta bude zřejmá i ze schopností lépe porozumět probírané látce. Jejich zapojení je v rámci povinné školní docházky, jako aktivních příjemců nově vzniklých učebních materiálů i použité metodiky.

Motivace cílové skupiny pedagogů ZŠ pro vstup do projektu, vyplynula z poptávky po potřebách ve vzdělávacím procesu a ve vztahu k projektu s experimenty, který vyjma školy Sokolovské probíhá na všech školách. Na základě schůzky s řediteli byly formulovány požadavky, od učitelů, kde tato cílová skupina projevila velký zájem o vlastní zapojení.

Motivaci pedagogů lze nahlížet v několika rovinách:

- motivace finanční: formou odměny za vykonanou práci (tvorba metodických listů a výukových hodin)
- motivace vyplývající ze závazků v partnerské smlouvě (závazky a výhody z ní plynoucí)
- motivace profesní (kvalitní tvorbou výukových materiálů se zcela jistě posiluje význam a prestiž učitele, učitelky)

Motivací školy jako instituce je zcela jistě zvýšení celkové prestiže školy.

Učitelé budou zapojeni v rámci vzdělávacích seminářů, tvorby materiálů a pilotáže vytvořených hodin.

### Přínos pro cílovou skupinu:

Žáci budou přímo zapojeni do projektu a to prostřednictvím svých učitelů i vlastní prací s moderními učebními pomůckami v rámci výuky. Přínosem pro žáky je především vícesmyslové učení, aktivní účast při výuce i okamžitá zpětná vazba pochopení tématu směrem k učiteli. To umožní aktivní diskuse, kooperaci mezi žáky, ale i v rámci evaluace hodiny možnost individuálního přístupu učitele ke každému žákovi např. počtem správných odpovědí k dané látce.

Projekt usiluje o rozvoj interaktivních učebních metod s využitím moderních systémů určených pro školy. Projekt se vrací k okřídlenému heslu "Škola hrou" v nové formě a podobě odpovídající 21. století.

Pedagogové partnerských škol budou vyškoleni v dovednostech, jak využívat technicky i metodicky interaktivní výukové prostředky - hlasovací zařízení, PASCO. Již v průběhu školení začnou učitelé prakticky využívat nabyté znalosti pro tvorbu výukových materiálů a metodických listů, které využijí při své výuce v rámci ověření materiálů a zajištění zpětné vazby. Při řešení vzniklých problémů budou moci využít dotazů vůči lektorům a taktéž diskusí mezi sebou v rámci partnerských škol. Zároveň budou materiály konzultovány s externím metodikem, aby výstupy projektu byly didakticky správné. Tímto by měl být zaručen kvalitní výukový materiál, který následně učitelé ověří ve výuce a případně ještě upraví na základě zpětné vazby od žáků.

Pro žáky projekt přináší aktivní účast na výuce, možnosti okamžitého ověření pochopení látky, diskuze a kooperativnost v rámci třídy atd. To vše může vzbudit v žácích větší zájem o vzdělávání jako takové a v pozdější době přispět k uvědomění si důležitosti vzdělání, případně zabránit předčasnému odchodu ze vzdělávání. Diskuze a vlastní aktivní zapojení ve výuce sekundárně podporuje a přispívá k získání a osvojování si sociálních dovedností při práci v kolektivu.

### Rizika projektu:

Každý projekt má samozřejmě svá rizika. Pokud jsou nám tato rizika známá, je možné je řídit a tudíž i snížit či úplně odstranit jejich dopad. Rizikem s největším dopadem na projekt je jeho neúspěšné hodnocení s dopadem nepřidělení dotace. Další možná rizika jsou:

1. nevhodně zvolený realizační tým
2. personální změny, jak u žadatele, tak i u partnera projektu
3. nevhodně vybraní dodavatelé služeb
4. nízký zájem pedagogů partnerských škol o projekt
5. postupné snižování účastníků školení v průběhu roku
6. nekvalitní výstupy - metodiky a výukové hodiny
7. nedostatečná zpětná vazba od žáků ZŠ
8. finanční rizika - nevyrovnaný Cash Flow z důvodů krácení platby nebo pozdního vypořádání ŽoP.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Riziko s největším dopadem na projekt, tedy nepřidělení dotace, se předkladatel snaží eliminovat kvalitně připraveným a konzultovaným projektem. Snížení ostatních rizik lze shrnout do těchto bodů:

- 1.a 2. - Riziko nestabilního týmu projektu - základ týmu vybrat zkušené manažery, kteří znají z vlastní praxe metodiky řízení projektů z OP VK. U partnerů je možná bezproblémová personální změna.
3. Kvalitně zpracovanou ZD pro výběr dodavatele včetně smlouvy na dodávku služeb a zboží, vhodně zavedenými kontrolními mechanismy v průběhu plnění smlouvy a jasně nastavenými platebními podmínkami.
4. Zájem pedagogů o účast a aktivní zapojení je již v přípravné fázi projektu velmi vysoký a vychází z provedené analýzy potřeb. Spolupráce partnerů projektu a žadatele byla definována v prohlášení o partnerství, které jsou součástí žádosti o dotaci. Lze tedy konstatovat, že toto riziko bylo významně eliminováno již v přípravné fázi projektu.
5. Nedodržení účasti ve vzdělávacím procesu jednotlivých účastníků projektu bude ošetřeno sankcemi v partnerské smlouvě. Pokud účastník úspěšně nedokončí školení, nebude se aktivně podílet na vytváření modulů, nepřipraví samostatné metodiky a výukové hodiny a nezajistí zpětnou vazbu na tyto výstupy od žáků, ztrácí nárok na finanční odměnu. Navíc domovská škola ztratí nárok na příslušné technické vybavení.
6. V rámci setkávání účastníků projektu bude zajištěno metodické vedení a konzultace k vytvořeným produktům akreditovanou firmou, která zajistí dostatečnou úroveň výstupů.
7. V rámci řízení projektu bude sledováno zajišťování zpětné vazby a reakce žáků na výukové materiály. V případě potřeby bude navržena změna.
8. Pro hladký průběh bude navrženo zastupitelstvu SML zajištění finanční rezervy pro plynulé financování projektu.

### Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Je zcela jasným a deklarováním cílem pokračovat v aktivitách v rámci výuky i po ukončení financování z ESF. Získané kompetence učitelé využijí dále ve výuce včetně interaktivních učebních pomůcek a seznámí s nimi další žáky nastupujících ročníků v rámci příslušné výuky. Případná navázaná partnerství mezi učiteli mohou přetrvávat na osobní bázi.

### Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Přidanou hodnotou projektu je především podpora nového pojetí vyučování v rámci moderních interaktivních vyučovacích prostředků. U žáků podpora aktivní účasti ve vyučování, okamžitá informovanost o vlastních schopnostech a pochopení probíraného tématu, čímž je umožněna diskuze nad nesrozumitelným či nepochopeným problémem. Projekt přináší aktivitu ve vyučování pro všechny žáky. Dále rozvíjí možnosti zařízení pro experimenty - Pasco.

Způsoby výuky zcela jistě formují celoživotního postoje ke vzdělávání. Inovací je posun výuky v rámci její interaktivnosti na jinou hranici, v nové formě, pro dnešní mládež zajímavější a modernější. Inovací v daném smyslu jsou i nové možnosti zapojení, hodnocení a spolupráce žáků mezi sebou a s učiteli.

### Vazby na jiné projekty:

Vazba na projekt Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ, kde v rámci technického vybavení se nabízí a má smysl propojení těchto senzorů s interaktivními tabulemi a hlasovacími systémy.



### Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:

Prvním krokem se zásadním významem pro realizaci projektu, bude vytvoření realizačního týmu, který se bude skládat ze zástupců žadatele a zástupců partnerů v projektu pedagogických a vedoucích pracovníků partnerských škol. Tento tým bude rovněž připravovat podmínky pro výběr dodavatelů služeb a dodávek, dále bude tvořit a zavádět systém řízení a kontroly projektu.

Řízení projektu bude rozděleno na metodické a výkonné řízení, aby byla zajištěna rovnováha mezi důrazem na kvalitu výstupů projektu a důrazem na efektivitu a včasné dodání výstupů.

V rámci systému řízení projektu budou navrženy objektivně ověřitelné ukazatele, které budou sloužit jako prokazatelné prostředky pro ověření cílů a výstupů projektu, a to:

- formalizovaná struktura projektu ke stanovenému datu
- minimálně 42 učitelů a vedoucích pracovníků partnerských škol absolvuje školení ke stanovenému datu
- budou vytvořeny podklady pro minimálně 168 výukových hodin s metodickými listy ke stanovenému datu
- budou vytvořeny dva materiály sumarizující metodiku pro spojení tabule se senzory a tabule s hlasovacími systémy
- vytvořeno 100 ks DVD s "tím nejlepším" k dispozici dalším ZŠ v Libereckém kraji
- budou uzavřeny a naplněny partnerské smlouvy ke stanovenému datu

Realizační tým čítá 12 členů :

1 manažer projektu, 1 věcný manažer projektu, 1 finanční manažer projektu, 1 metodik 1 administrativní pracovník a 7 koordinátorů projektu  
-zástupci partnerů projektu.

Realizační tým bude vytvořen a jmenován k datu případného schválení projektu. Realizační tým se bude scházet po celou dobu realizace projektu, minimálně však 15x. Projekt předpokládá dobu trvání 21 měsíců, v některých fázích však nebude nutné setkání.

Realizační tým bude kompletně odpovídat za hladký a bezchybný průběh projektu, a to včetně ukončení projektu a jeho průběžných i konečného vyúčtování.

### Podporované aktivity

#### Název podporované aktivity:

Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## V. Území dopadu a realizace

### Území dopadu:

**Kód území dopadu:**

CZ051

**Název území dopadu:**

Liberecký kraj

**Spadá pod:**

Severovýchod

### Místo realizace NUTS5:

**Kód NUTS5:**

CZ0513556904

**Název NUTS5:**

Liberec (nečleněné město)

**Spadá pod:**

Liberec

### Realizované investice NUTS3:

**Kód NUTS3:**

CZ051

**Název NUTS3:**

Liberecký kraj

**Procentní podíl:**

100



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## VI. Klíčové aktivity

<b>Číslo aktivity:</b>	01		
<b>Název klíčové aktivity:</b>	Vzdělávání pro využití moderních interaktivních pomůcek		
<b>Na realizaci se podílí:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
<b>Náklady na klíčovou aktivitu:</b>	<b>Celkem způsobilé výdaje:</b>	930 000,00	
	<b>ESF způsobilé výdaje:</b>	930 000,00	
	<b>ERDF způsobilé výdaje:</b>	0,00	

### Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů. Jsou přímo zvyšovány jejich kompetence v přímém odborném vzdělávání pedagogů z každé partnerské školy v používání moderních interaktivních výukových pomůcek. Jedná se především o Hlasovací systémy a senzory Pasco, kterými jsou školy vybaveny.

Na základě analýzy potřeb (příloha č.4) bude vytvořeno 6 skupin max po 7 učitelích, kde dvě skupiny budou již pokročilejší učitelé se zkušenostmi s ICT a itr. tabulí a čtyři skupiny jsou učitelé, kteří nemají zkušenosti s prací s int. tabulí. Rozdílné požadavky na vzdělávací semináře jsou dokumentovány v předpokládané náplni seminářů jež je přílohou č. 5 žádosti. Všichni učitelé absolvují 100 hodin seminářů a na základě nabytých vědomostí vytvoří výukové hodiny a metodické listy pro získání zpětné vazby od žáků.

Rozdělením do skupin bude zaručena vysoká kvalita seminářů, diferencovanost vzdělání dle zkušeností a možnost praktického nácviku pro každého učitele. Výhodou práce ve skupině je, že pedagogové spolupracují při praktickém výcviku a předávají si, zkušenosti, čímž se zaručí vysoká rozmanitost a kvalita budoucích výukových a metodických materiálů, jež budou tvořit. Semináře budou koncipovány tak, aby účastníkům přinášeli co nejvyšší možný praktický užitek. Pozornost bude věnována i evaluaci znalostí přednášené látky, na základě softwarových výstupů jimiž tato technika disponuje.

Na základě této aktivity získají učitelé kompetence praktické práce s interaktivními prvky, které budou schopni využít pro výuku žáků a zároveň budou mít metodické předpoklady pro využití této techniky v rámci kteréhokoliv předmětu.

Odhad finanční náročnosti aktivity - lektoři -semináře 25 x á 4 hodiny pro 6 skupin celkem 600 hodin-slужba cenový odhad 588 000,- Občerstvení účastníků 25x42 osob 126 000,- Kč, pronájem prostor s ICT vybavením pro 25 setkání á 4hodiny x 6 skupin 216 000,- Kč.

### Výstup klíčové aktivity:

V rámci této klíčové aktivity si pedagogové osvojí práci s moderními interaktivními pomůckami pro výuku v takovém stupni, aby byli schopni vytvořit jak výukové tak metodické podklady pro výuku žáků. Dojde tedy k inovaci výuky a ovládnutí praktických i teoretických kompetencí k vlastní práci s těmito zařízeními a to především hlasovacími systémy, senzory Pasco, tablety.

Výstupem bude 42 proškolených učitelů, kteří obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, ale především prakticky uplatnitelné kompetence do výuky žáků.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

<b>Číslo aktivity:</b>	02
<b>Název klíčové aktivity:</b>	Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů
<b>Na realizaci se podílí:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Náklady na klíčovou aktivitu:</b>	<b>Celkem způsobilé výdaje:</b> 449 600,00
	<b>ESF způsobilé výdaje:</b> 449 600,00
	<b>ERDF způsobilé výdaje:</b> 0,00

### Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Každý učitel vytvoří 4 výukové hodiny včetně metodických listů při využití interaktivních pomůcek. Zároveň svojí metodikou přispěje do podnětů, jež externí metodik zpracuje v dvě souhrnné metodiky a to 1/ používání hlasovacích systému a 2/ senzory a interaktivní tabule. Vznikne takto databáze výukových úloh včetně metodických listů, která umožní ostatním pedagogům zapojit se do práce s tímto typem techniky. Z této databáze 168 materiálů a dvou speciálních metodik budou nejlepší materiály vybrány na DVD, jež bude nabídnuto dalším základním školám v Libereckém kraji.

Pro zajištění dobré kvality výstupu projektu bude domluvena spolupráce s externím metodikem, jež bude nápomocen při dotvoření kvalitních didakticky správných materiálů. Vznikne tedy zásobník pro další učitele, kteří budou mít možnost úspěšně používat uvedená zařízení a postupy ve výuce. V rámci této aktivity budou zpracovány poznatky ze zpětné vazby od žáků.

Finanční náročnost aktivity 42 učitelů tvorba výukových hodin v rozsahu 40hod/učitel 285 600,- ; učitelé jako tvůrci metodických listů 42 učitelů v rozsahu 15hod/učitel 136 400,-; Externí metodik 80hodin á 220/hod 17600,- Kč.  
Výroba 100 ks VD á 100,- Kč

### Výstup klíčové aktivity:

Výstupem je 168 výukových hodin včetně metodických listů. Celá tato databáze, především metodické listy poslouží k vytvoření dvou ucelených metodik práce se senzory a hlasovacími systémy. To vše by měla umožnit ostatním učitelům v používání a vytváření dalších materiálů k vlastní osobité výuce za pomoci interaktivních pomůcek. Každá partnerská škola bude mít k dispozici všechny materiály vzniklé v rámci projektu. Z nich vyberou učitelé ty nejlepší, jež budou zaznamenány na DVD (100ks) a nabídnuty ostatním ZŠ v rámci Libereckého kraje pro inspiraci a možné využití ostatními učiteli.



<b>Číslo aktivity:</b>	03		
<b>Název klíčové aktivity:</b>	Zajištění zpětné vazby od žáků		
<b>Na realizaci se podílí:</b>	Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barviřská 38/6, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace		
<b>Náklady na klíčovou aktivitu:</b>	<b>Celkem způsobilé výdaje:</b>	670 800,00	
	<b>ESF způsobilé výdaje:</b>	670 800,00	
	<b>ERDF způsobilé výdaje:</b>	0,00	

#### Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Každý učitel své vytvořené výukové hodiny a metodické listy použije na své kmenové škole, tak aby získal zpětnou vazbu. Na základě této zpětné vazby od žáků, budou postupně dopracovány vytvořené materiály. Tímto se získá poměrně rozsáhlá zpětná vazba tak, aby dopracované materiály a metodiky byly pro další ročníky přínosné ve výuce a zvýšili její atraktivitu a efektivitu. Projekt zasáhne přímo nemalé množství žáků, ale především potenciálně připraví prostor pro další a další ročníky jež budou moci využívat výstupů projektu. Tímto lze očekávat zvýšení pochopení vyučované látky a v konečném důsledku zlepšení výsledků v rámci průzkumů vzdělanosti žáků základních škol. Tímto chce projekt podpořit úroveň vzdělanosti, atraktivitu vyučování a zvýšení kompetencí žáků i učitelů základních škol jako primárních článků celého vzdělávacího systému.

Na základě analýzy potřeb (příloha č.4) byli stanoveny limity pro zajištění pomůcek pro ověření zpětné vazby. Nebylo možné uspokojit všechny předpokládané potřeby na techniku, tedy výsledkem je po jedné tabuli na školu sada hlasovacích systémů pro 2.stupeň a sada hlasovacích systémů pro 1.stupeň. Školy jež se účastní vzdělávání více pedagogy budou potřebovat pro zpětnou vazbu větší možnosti a tudíž mají každá tabuli navíc. Jedná se o tři školy.

Finanční odhad náročnosti aktivity - 10 interaktivních tabulí včetně software a projektoru 397 800,- Kč  
7 hlasovacích systémů pro 2. a 1. stupeň ZŠ - 273 000,-Kč,

#### Výstup klíčové aktivity:

Výstupem klíčové aktivity bude zpětná vazba od primární cílové skupiny - žáků. Tato zpětná vazba poslouží k dopracování tvořených materiálů tak, aby byly co nejlepší, jak z pohledu žáka tak učitele. Bude odučeno minimálně 168 výukových hodin včetně metodických listů. Zpětná vazba se přímo dotkne 1829 žáků. Výstupy budou mít dopad na další ročníky a umožní učitelům zhodnotit nové kompetence v rámci mnoha vyučovaných předmětů. Zároveň poslouží k dopracování dvou metodických materiálů a tvorbě DVD s výběrem "toho nejlepšího".



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



## VII. Harmonogram klíčových aktivit

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Vzdělávání pro využití moderních interaktivních pomůcek												X

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Vzdělávání pro využití moderních interaktivních pomůcek	X	X	X	X	X	X						
Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů									X	X	X	X

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů	X											
Zajištění zpětné vazby od žáků	X	X	X	X	X	X						



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**VIII. Realizační tým**

Počet osob v realizačním týmu 10

**Složení realizačního týmu:**

číslo	Název pozice	Úvazek	Forma
001	Manažer projektu	210,00 hodin	DPČ
002	Věcný manažer	252,00 hodin	DPČ
003	Finanční manažer projektu	252,00 hodin	DPČ
004	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Aloisina výšina	30,00 hodin	DPP
005	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Sokolovská	30,00 hodin	DPP
006	Projektový zástupce ZŠ Liberec, U Školy	30,00 hodin	DPP
007	Projektový zástupce ZŠ Liberec - ul.5. května	30,00 hodin	DPP
008	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Vrchlického	30,00 hodin	DPP
009	Administrativní pracovník	105,00 hodin	DPČ
010	Metodik	50,00 hodin	DPP
011	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Barvířská	30,00 hodin	DPP
012	Projektový zástupce ZŠ Liberec, U soudu	30,00 hodin	DPP

**Manažerské a administrativní pozice:**

<b>Název pozice</b>	Manažer projektu
<b>Název subjektu</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Forma</b>	DPČ
<b>Úvazek</b>	210,00 hodin
<b>Sazba</b>	300,00 za hodinu
<b>Přepočet dle úvazku</b>	63000
<b>Popis úvazku</b>	Tento pracovník je zodpovědný za celkové řízení projektu

**Pracovní náplň**

- komunikaci s poskytovatelem podpory,
- příprava a správnost MZ,
- organizaci a správnost výběrových řízení,
- řádný chod projektu v souladu s harmonogramem,
- sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu,
- správnost a administraci případných změn projektu.

<b>Název pozice</b>	Věcný manažer
<b>Název subjektu</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

evropský  
sociální  
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

<b>Forma</b>	DPČ
<b>Úvazek</b>	252,00 hodin
<b>Sazba</b>	260,00 za hodinu
<b>Přepočet dle úvazku</b>	65520
<b>Popis úvazku</b>	Tento pracovník je zodpovědný za věcné řízení projektu.

### Pracovní náplň

Ručí za obsahovou a odbornou správnost jednotlivých kroků v projektu, zabezpečuje monitoring projektu - monitorovací zprávy a další povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Předpokládá se účast externího odborníka na této činnosti, a to na základě DPČ. Věcný manažer projektu bude u projektu přítomen jako

člen realizačního týmu po celou dobu trvání projektu. Bude odpovídat odborně za naplnění obsahu projektu ve všech klíčových aktivitách, zajištění průběžných monitorovacích zpráv, řízení dodavatelů, zajištění komunikace s nimi a sledování kvality dodávek a služeb v rámci projektu.

<b>Název pozice</b>	Finanční manažer projektu
<b>Název subjektu</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Forma</b>	DPČ
<b>Úvazek</b>	252,00 hodin
<b>Sazba</b>	250,00 za hodinu
<b>Přepočet dle úvazku</b>	63000
<b>Popis úvazku</b>	Tento pracovník je zodpovědný za finanční řízení projektu

### Pracovní náplň

Zabezpečuje veškeré záležitosti spojené s finančním řízením projektu, dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, provádí kontrola podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů, včetně průběžného a závěrečného vyúčtování projektu, podílí se na výběru dodavatelů z finančního hlediska, účastní se na kontrolách projektu

<b>Název pozice</b>	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Aloisina výšina
<b>Název subjektu</b>	Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
<b>Forma</b>	DPP
<b>Úvazek</b>	30,00 hodin
<b>Sazba</b>	170,00 za hodinu
<b>Přepočet dle úvazku</b>	5100
<b>Popis úvazku</b>	Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

### Pracovní náplň

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

<b>Název pozice</b>	Projektový zástupce ZŠ Liberec, Vrchlického
<b>Název subjektu</b>	Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
<b>Forma</b>	DPP
<b>Úvazek</b>	30,00 hodin
<b>Sazba</b>	170,00 za hodinu
<b>Přepočet dle úvazku</b>	5100



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

### Pracovní náplň

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

**Název pozice** Administrativní pracovník  
**Název subjektu** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Forma** DPČ  
**Úvazek** 105,00 hodin  
**Sazba** 150,00 za hodinu  
**Přepočet dle úvazku** 15750

**Popis úvazku** Administrativní úkony v projektu

### Pracovní náplň

Administrativní potřeby v projektu

**Název pozice** Projektový zástupce ZŠ Liberec, Barvířská  
**Název subjektu** Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace  
**Forma** DPP  
**Úvazek** 30,00 hodin  
**Sazba** 170,00 za hodinu  
**Přepočet dle úvazku** 5100

**Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

### Pracovní náplň

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

**Název pozice** Projektový zástupce ZŠ Liberec, U soudu  
**Název subjektu** Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace  
**Forma** DPP  
**Úvazek** 30,00 hodin  
**Sazba** 170,00 za hodinu  
**Přepočet dle úvazku** 5100

**Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

### Pracovní náplň

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

### Odborné pozice:

**Název pozice** Projektový zástupce ZŠ Liberec, Sokolovská  
**Název subjektu** Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace  
**Forma** DPP  
**Úvazek** 30,00 hodin  
**Sazba** 170,00 za hodinu



## Finální verze žádosti (VK-IP)

- Přepočít dle úvazku** 5100
- Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.
- Pracovní náplň**  
Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.
- Název pozice** Projektový zástupce ZŠ Liberec, U Školy
- Název subjektu** Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
- Forma** DPP
- Úvazek** 30,00 hodin
- Sazba** 170,00 za hodinu
- Přepočít dle úvazku** 5100
- Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.
- Pracovní náplň**  
Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.
- Název pozice** Projektový zástupce ZŠ Liberec - ul.5. května
- Název subjektu** Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
- Forma** DPP
- Úvazek** 30,00 hodin
- Sazba** 170,00 za hodinu
- Přepočít dle úvazku** 5100
- Popis úvazku** Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.
- Pracovní náplň**  
Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.
- Název pozice** Metodik
- Název subjektu** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
- Forma** DPP
- Úvazek** 50,00 hodin
- Sazba** 220,00 za hodinu
- Přepočít dle úvazku** 11000
- Popis úvazku** Kontrola metodických i výukových výstupů projektu
- Pracovní náplň**  
Pomoc a kontrola kvality výukových hodin a zpracovaných metodik.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**IX. Rozpočet projektu**

Kód	Název nákladu	Jednotka	Počet kusů	Cena kusu	Náklad celkem	%
01	OSOBNÍ NÁKLADY				753 041,80	26,11
01.01	Platy, odměny z dohod a pojistné				682 570,00	23,67
01.01.0 1	Výdaje na odborné zaměstnance, v tom				439 600,00	15,24
01.01.0 1.01	Platy	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 1.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 1.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)			439 600,00	15,24
01.01.0 1.03.01	Učitelé jako metodik 200Kč/hod, 15 hod/osoba, 42 osob	hod	620,00	220,00	136 400,00	4,73
01.01.0 1.03.02	Učitelé tvorba výukových hodn a dopracování po zpětné vazbě 170Kč/hod, 40hod/osoba 42osob	hod	1 680,00	170,00	285 600,00	9,90
01.01.0 1.03.03	Externí metodik - evaluace materiálů	hod	80,00	220,00	17 600,00	0,61
01.01.0 1.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2	Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom				242 970,00	8,43
01.01.0 2.01	Platy	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)			207 270,00	7,19
01.01.0 2.02.01	Manžer projektu 10hod/měsíc 21 měsíců	hod	210,00	300,00	63 000,00	2,18
01.01.0 2.02.02	Věcný manažer 12hod/měsíc 21 měsíců	hod	252,00	260,00	65 520,00	2,27
01.01.0 2.02.03	Finanční manažer projektu 12hod/měsíc 21 měsíců	hod	252,00	250,00	63 000,00	2,18
01.01.0 2.02.04	Administrativní pracovník 5hod/měsíc 21 měsíců	hod	105,00	150,00	15 750,00	0,55
01.01.0 2.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)			35 700,00	1,24
01.01.0 2.03.01	Koordinátoři partnerských škol 7 osob 15 setkání á 2 hod	hod	210,00	170,00	35 700,00	1,24
01.01.0 2.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Sociální pojištění		1,00	51 817,50	51 817,50	1,80
01.03	Zdravotní pojištění		1,00	18 654,30	18 654,30	0,65
01.04	FKSP		0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)		0,00	0,00	0,00	0,00
02	SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ				0,00	0,00
02.01	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta	0,00	0,00	0,00	0,00



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TP0001

vytisknuto dne: 29.03.2012

Strana 28 z 45

Finální verze žádosti (VK-IP)

02.02	Ubytování	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Stravné	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03	ZAŘÍZENÍ				670 800,00	23,26
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				0,00	0,00
03.01.0 1	Software	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00
03.02.0 1	Software	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Drobný hmotný majetek	kus			670 800,00	23,26
03.03.0 1	Interaktivní tabule včetně software a projektoru	kus	10,00	39 780,00	397 800,00	13,79
03.03.0 2	Hlasovací systémy 16ks 2.stupeň, 16 ks 1.stupeň - interakce s tabulí	sad	7,00	39 000,00	273 000,00	9,47
03.04	Použitý drobný hmotný majetek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Nájem zařízení, leasing		0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Odpisy	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	Křížové financování				0,00	0,00
03.08.0 1	Investiční část		0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.0 2	Neinvestiční část		0,00	0,00	0,00	0,00
04	MÍSTNÍ KANCELÁŘ		0,00	0,00	0,00	0,00
05	NÁKUP SLUŽEB				1 020 000,00	35,37
05.01	Publikace/školící materiály/manuály	dokument	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Odborné služby/Studie a výzkum	služba			598 000,00	20,74
05.02.0 1	Vzdělávací semináře 25x 4hod, 6 skupin	hod	600,00	980,00	588 000,00	20,39
05.02.0 2	Výroba DVD s materiály	ks	100,00	100,00	10 000,00	0,35
05.03	Výdaje na konference/kurzy	konference	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Podpora účastníků (stravné, ubytování?)	osoba			342 000,00	11,86
05.04.0 1	Občerstvení účastníků vzdělávacích seminářů 25 setkání, 42 osob	osoba	1 050,00	120,00	126 000,00	4,37
05.04.0 2	Pronájem prostor pro vzdělávání 25setkání x 6skupin po 4hod	hod	600,00	360,00	216 000,00	7,49
05.05	Jiné výdaje				80 000,00	2,77



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TP0001

vytisknuto dne: 29.03.2012

Strana 29 z 45

Finální verze žádosti (VK-IP)

05.05.01	Úprava el.instalace a zavěšení tabulí	ks	10,00	8 000,00	80 000,00	2,77
06	STAVEBNÍ ÚPRAVY				0,00	0,00
06.01	Drobné stavební úpravy	úprava	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Stavební úpravy v rámci křížového financování		0,00	0,00	0,00	0,00
07	PŘÍMA PODPORA				0,00	0,00
07.01	Mzdové příspěvky	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Cestovné, ubytování a stravné	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Doprovodné aktivity	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ				0,00	0,00
08.01	Audit	audit	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
09	PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM				2 443 841,80	84,75
09.01	z toho přímé výdaje bez křížového financování				2 443 841,80	84,75
10	NEPŘÍMÉ NÁKLADY		1,00	439 891,52	439 891,52	18,00
11	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				2 883 733,32	100,00
11.01	Celkové způsobilé výdaje investiční				0,00	0,00
11.02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční				2 883 733,32	100,00
12	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0,00
12.01	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční		0,00	0,00	0,00	0,00
13	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU				2 883 733,32	100,00
13.01	Celkem investiční výdaje				0,00	0,00
13.02	Celkem neinvestiční výdaje				2 883 733,32	100,00
14	ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
15	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ				0,00	0,00

Komentář k rozpočtu



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TP0001

vytisknuto dne: 29.03.2012

Strana 30 z 45



**Předpokládané zdroje financování v Kč**

Zdroj	Náklady	Procenta nákladů
<b>Celkové výdaje projektu</b>	2 883 733,32	100,00
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje</b>	2 883 733,32	
<b>Soukromé spolufinancování</b>	0,00	0,00
<b>Veřejné spolufinancování</b>		
z toho ze strukturálních fondů	2 451 173,32	85,00
z toho ze státního rozpočtu	432 560,00	15,00

**Rozpočet projektu podle aktivit**

Aktivita	Náklady na aktivitu	Procenta
Vzdělávání pro využití moderních interaktivních pomůcek	930 000,00	32,25
Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů	449 600,00	15,59
Zajištění zpětné vazby od žáků	670 800,00	23,26

**Rozpočet projektu podle subjektů**

Subjekt	Podíl na nákladech	Procenta
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace		0,00
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace		0,00
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace		0,00
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace		0,00
<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC</b>	2 883 733,32	100,00
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace		0,00
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace		0,00
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace		0,00

**Harmonogram čerpání rozpočtu**

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka
01	01.02.2013	720 000,00
02	01.05.2013	720 000,00
03	01.09.2013	720 000,00
04	01.03.2014	435 359,32
05	30.06.2014	288 374,00

evropský  
sociální  
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## X. Horizontální témata

### Podpora rovných příležitostí:

#### Vliv projektu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

#### Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Projekt je koncipován pro využití žáky a učiteli, bez rozdílu pohlaví i národnosti s akcentem na dostupnost a využitelnost praktických zkušeností nabytých během projektu a vytvořených materiálů všemi zúčastněnými bez rozdílu.

### Podpora udržitelného rozvoje:

#### Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Má pozitivní dopad

#### Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

Hlavním posláním projektu je zavést a nastavit systém moderního vzdělávání, založený na zpětné vazbě, formou výuky s interaktivními pomůckami, získané od hlavní cílové skupiny, tedy žáků. Tento systém v maximální možné míře klade

důraz na proces kooperativního učení a je podporou pro celoživotní vzdělávání, což je a bude základní podmínkou pro zajištění vlastní konkurenceschopnosti a hodnoty na trhu práce, rovněž také ve společenské rovině. Systém vytváří prostor a podmínky pro udržitelný rozvoj v regionu.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## XI. Kategorizace pomoci

**Název prioritního téma:** Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

**Číslo prioritního téma:** 72

**Prostředky z EU v Kč:** 2 451 173,32

**Název typu území:** Město

**Číslo typu území:** 01

**Název hospodářské činnosti:** Vzdělávání

**Číslo hospodářské činnosti:** 18



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## XII. Monitorovací indikátory

### Komentář:

**Název indikátoru:** Počet nově vytvořených/inovovaných produktů  
**Měrná jednotka:** produkt  
**Plánovaná hodnota:** 3,00  
**Datum plánované hodnoty:** 30.06.2014  
**Komentář:** Jako jeden produkt je 168 hodin výuky s metodickými listy. Druhý produkt metodický materiál pro práci s hlasovacími systémy a interaktivní tabule a třetí metodický materiál senzory a interaktivní tabule.

**Název indikátoru:** Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání  
**Měrná jednotka:** Počet osob  
**Plánovaná hodnota:** 42,00  
**Datum plánované hodnoty:** 30.06.2014  
**Komentář:** Vyškolení učitelé z partnerských škol, podpisy na prezenčních listinách, fotodokumentace ze seminářů.

**Název indikátoru:** Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků  
**Měrná jednotka:** Počet osob  
**Plánovaná hodnota:** 1 829,00  
**Datum plánované hodnoty:** 30.06.2014  
**Komentář:** Počet podpořených žáků v rámci zpětné vazby na všech partnerských školách. Kopie třídní knihy s číslem projektu a učeného materiálu + seznam žáků dané třídy k první hodině u třídy.

**Název indikátoru:** Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb  
**Měrná jednotka:** Počet osob  
**Plánovaná hodnota:** 42,00  
**Datum plánované hodnoty:** 30.06.2014  
**Komentář:** 42 pedagogů jako poskytovatelů dalšího vzdělávání na svých domovských ZŠ a jako tvůrců metodických listů a výukových hodin.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### XIII. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Vzdělávací semináře  
Vyhlášovatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno  
Druh výběrového/zadávacího řízení:  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Služby  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 490 000,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.11.2012  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.12.2012  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
VZ na služby  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Pořadové číslo VŘ:** 002  
**Je VŘ evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název VŘ:** Pronájem prostor  
**Vyhlašovatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Vyplňované údaje k:** Výběrové řízení  
**VŘ dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 180 000,00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 05.01.2013  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 02.02.2013  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Pořadové číslo VŘ:** 003  
**Je VŘ evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název VŘ:** Dodávka interaktivní techniky  
**Vyhlašovatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Vyplňované údaje k:** Výběrové řízení  
**VŘ dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 559 000,00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 01.04.2013  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.05.2013  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**  
  
**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Pořadové číslo VŘ:** 004  
**Je VŘ evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název VŘ:** Uprava a instalace  
**Vyhlašovatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Vyplňované údaje k:** Výběrové řízení  
**VŘ dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 66 700,00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 01.06.2013  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 15.07.2013  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**  
Úpravy pro instalaci tabulí - el.instalace, zavěšení.  
**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



## XIV. Publicita

**Způsob zajištění publicity:** Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Označení všech dokumentů textem a logy dle Manuálu vizuální identity

**Způsob zajištění publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Souhlas

**Způsob zajištění publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Zveřejnění začátku a ukončení projektu v tiskových materiálech města.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Zajištění označení všech nakoupených tech. zařízení samolepkami s textem a logy dle Manuálu vizuální identity.



**XV. Synergické projekty****XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem****Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem**

**Název žadatele/partnera:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Projekt č.1**

**Název** Moderní formy výuky na ZŠ LK

**Partneři** ZŠ města Liberec

**Rozpočet (v Kč)** 7 137 141,00

**Datum poskytnutí podpory** 01.10.2008

**Poskytovatel/Dotační titul** OPVK

**Popis** První z projektů usilující o komplexní a plošné zkvalitnění počátečního vzdělávání.

**Název žadatele/partnera:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Projekt č.2**

**Název** Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

**Partneři** Libercké ZŠ 7x

**Rozpočet (v Kč)** 2 112 512,94

**Datum poskytnutí podpory** 01.01.2012

**Poskytovatel/Dotační titul** OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

**Popis** Navrácení experimentu do výuky přírodovědných předmětů o to usiluje předkládaný projekt. Konkrétně pro Fy, Ch, Ze a Přírodopis, tedy převážně pro druhý stupeň ZŠ. Moderní formou experimentů chce u žáků vzbudit větší zájem o tyto obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně nutnosti ovládnutí jisté manuální zručnosti při provádění experimentu. Celkově projekt má za cíl, zvyšování klíčových kompetencí žáků v návaznosti na "barvitost a živost" výuky při experimentu.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## XVII. Čestné prohlášení

Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;
2. všechny informace v předložené žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé a úplné;
3. na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;
4. že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;
5. souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
6. souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt bude z programu podpořen;
7. souhlasím s zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.
8. subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti)

### Žadatel

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO  
LIBEREC

Statutární zástupce Šolc Jiří

Datum \_\_\_\_\_ Místo \_\_\_\_\_

Podpis, razítko



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

### Partner

Název subjektu Základní škola, Liberec, ul. 5.  
května 64/49, příspěvková  
organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko

### Partner

Název subjektu Základní škola, Liberec, U  
Školy 222/6, příspěvková  
organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko

### Partner

Název subjektu Základní škola, Liberec,  
Vrchlického 262/17,  
příspěvková organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TP0001

vytisknuto dne: 29.03.2012

Strana 42 z 45

## Finální verze žádosti (VK-IP)

### Partner

Název subjektu Základní škola, Liberec,  
Aloisina výšina 642,  
příspěvková organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko

### Partner

Název subjektu Základní škola, Liberec,  
Sokolovská 328, příspěvková  
organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko

### Partner

Název subjektu Základní škola a Mateřská  
škola, Liberec, Barvířská  
38/6, příspěvková organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Partner**

Název subjektu Základní škola, Liberec, U  
Soudu 369/8, příspěvková  
organizace

Statutární zástupce

Datum

Místo

Podpis, razítko

## XVIII. Přílohy projektu

**Název přílohy:** Doklad o právní subjektivitě žadatele

**Číslo přílohy:** 1

**Požadovaná příloha:** Příloha k žádosti o projekt

**Počet listů:** 4

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:** 28.03.2012

**Přílohu zadal:** R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZ

**Příloha:** Právní subjektivita.PDF

**Popis:**

IČ, DIČ a výpis z usnesení.

**Název přílohy:** Prohlášení o partnerství

**Číslo přílohy:** 2

**Požadovaná příloha:** Příloha k žádosti o projekt

**Počet listů:** 7

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:** 28.03.2012

**Přílohu zadal:** R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZ

**Příloha:** Prohlášení o partnerství.PDF

**Popis:**

Prohlášení o partnerství ze 7 ZŠ



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Finální verze žádosti (VK-IP)

**Název přílohy:** Doklad o zařazení projektu do IPRM  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** Příloha k žádosti o projekt  
**Počet listů:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Tabulky analýzy potřeb  
**Číslo přílohy:** 4  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:** 28.03.2012  
**Přílohu zadal:** R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZ  
**Příloha:** Analýza potřeb.PDF  
**Popis:**

Tabulka jež vzešla z analýzy potřeb na ZŠ

**Název přílohy:** Návrh obsahu vzdělávacích kurzů  
**Číslo přílohy:** 5  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:** 4  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:** 28.03.2012  
**Přílohu zadal:** R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZ  
**Příloha:** Návrh obsahu vzdělávacích kurzů.pdf  
**Popis:**

Návrh naplnění seminářů z obsahového hlediska s přihlédnutím k rozdílům mezi učiteli v startovních vědomostech



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA č. 2:

Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Prohlášení o změnách v projektu

Číslo kola výzvy:	2
Číslo a název globálního grantu:	Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II
Vyhlašovatel (ZS):	Liberecký kraj
Žadatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Název projektu:	Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec
Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.22/02.0037

#### I. Závažné změny v identifikaci projektu<sup>1</sup>

Druh změny	Popis změny – platné údaje, termín platnosti apod.
Právní forma žadatele	Beze změn
Statutární zástupce žadatele	Beze změn
Sídlo žadatele, kontakt	Beze změn
Žadatel se stal plátcem DPH	Beze změn
Jiné změny	

#### II. Změny v projektu na základě krácení jeho rozpočtu

Popis změn v projektu:
Beze změn
Změna rozpočtu <sup>2</sup> :
Beze změn

<sup>1</sup> Změny, které nastaly od předložení Žádosti o finanční podporu

<sup>2</sup> Místo vyplnění této části může být předložen rozpočet v tabulce v Excelu

### III. Změny v harmonogramu čerpání

Harmonogram čerpání	
Beze změn	
<b>Celkem</b>	

Výše zálohy – 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu	Beze změn
10 % zádržné (proplacené po vyúčtování projektu)	Beze změn



Klíčová aktivita /rok (2012)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.

**V. Změny v monitorovacích indikátorech schválené grémiem zpravodajů**


Beze změn

15. 10. 2012

V Liberci dne: .....

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu<sup>3</sup> Bc. Jiří Šolc

Podpis/razítko: .....



<sup>3</sup> Je-li žádajícím subjektem právnická osoba

PŘÍLOHA č. 3:

Monitorovací indikátory výsledků a výstupů



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací indikátory projektu OP VK

Kód identifikace žádosti (projektu) <sup>1</sup>	2mN6TP0001
--	------------

1. Identifikace operačního programu a výzvy	
Číslo operačního programu:	CZ.1.07
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:	7.1
Název prioritní osy:	Počáteční vzdělávání
Číslo výzvy:	02
Název výzvy:	Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1
Číslo globálního grantu:	CZ.1.07/1.1.22
Název globálního grantu:	Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II

2. Monitorování	
Typ projektu:	grantový

3. Identifikace projektu	
Registrační číslo projektu <sup>2</sup> :	CZ.1.07/1.1.22/02.0037
Název projektu:	Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

4. Monitorovací indikátory			
indikátor u	Název indikátoru	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota
07.41.20	Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb	počet	42
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - děti, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob	počet	1829
07.41.65	Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání	počet	42
06.43.10	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	3

Současně se příjemce zavazuje sledovat monitorovací indikátory dle přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006.



PŘÍLOHA č. 4:

Kopie smlouvy o partnerství



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti

uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů/ podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek I Smluvní strany

#### STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem / místo podnikání Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec  
zastoupený Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města, v této smlouvě zastoupené  
Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky  
IČ:00262978  
(dále jen „Příjemce“)

a

Základní škola, Liberec ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace  
se sídlem ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec  
zastoupená Mgr. Ivetou Rejnartovou, ředitelkou  
IČ: 65642376  
(dále jen „Partner 1“)

a

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace  
se sídlem U Školy 222/6, 460 07 Liberec  
zastoupená Mgr. Radkem Hanušem, ředitelem  
IČ: 64040402  
(dále jen „Partner 2“)

a

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace  
se sídlem Vrchlického 262/17, 460 01 Liberec  
zastoupená Mgr. Jiřím Skalským, ředitelem  
IČ: 46746757  
(dále jen „Partner 3“)

a



Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace  
se sídlem Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec  
zastoupená Mgr. Jaroslavem Vykoukalem, ředitelem  
IČ: 65100280  
(dále jen „Partner 4“)

a

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace  
se sídlem Sokolovská 328, 460 01 Liberec  
zastoupená Mgr. Ludmilou Moravcovou, ředitelkou  
IČ: 68974639  
(dále jen „Partner 5“)

a

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace  
se sídlem Barvířská 38/6, 460 01 Liberec  
zastoupená Mgr. Miloslavem Kuželkou, ředitelem  
IČ: 65635612  
(dále jen „Partner 6“)

a

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace  
se sídlem U Soudu 369/8, 460 01 Liberec  
zastoupená Mgr. Libuší Ševčíkovou, ředitelkou  
IČ: 72743131  
(dále jen „Partner 7“)

### **společně dále jen „Partneři“**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

## **Článek II Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Partnerů, kteří společně realizují Projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/02.0037 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „Příručka pro příjemce“).

4. Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle pravidel uvedených v této Smlouvě, Smlouvě o realizaci GP, případně jiného právního aktu vydaného poskytovatelem dotace, Operačním programem Vzdelávání pro konkurenceschopnost, Prováděcím dokumentem Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost (dále jen „Prováděcí dokument“), Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost (dále jen „Příručka pro žadatele“), Příručce pro příjemce; všechny tyto dokumenty jsou pro všechny smluvní strany závazné ke dni podpisu Smlouvy o realizaci GP.

### **Článek III Práva a povinnosti smluvních stran**

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II této Smlouvy tak, že:

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

- řízení projektu,
- sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu vzniknout,
- lektorskou činnost,
- přípravu a řízení konferencí a seminářů,
- zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,
- průběžné informování Partnerů,
- průběžné vyhodnocování projektových činností,
- vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu,
- provádět publicitu projektu,
- projednání veškerých změn a povinností s partnerem,
- zpracování monitorovacích zpráv a předkládání žádostí o platby,

2. Partneři budou provádět tyto činnosti:

- zajištění cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů - pedagogové, žáci
- účast na konferencích projektu
- spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu,
- zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech.

3. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy.

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce a Partnerů.

5. Partner nezodpovídá za naplnění závazných indikátorů Projektu.

6. Partner má právo na informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu a související dokumentace.

7. Partner se dále zavazuje:

- na žádost Příjemce písemně poskytnout požadované doplňující informace související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být dostatečná pro vyřízení žádosti,

- řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 2025,
  - v případě uzavírání dodavatelsko – odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti a způsobilosti výdajů,
  - po celou dobu realizace a projektu dodržovat politiky Evropských společenství, pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí,
  - po celou dobu realizace a Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit,
  - při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce. Partner je povinen místnosti, ve kterých je projekt realizován, označit logem ESF a vlajkou EU.,
  - během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování monitorovacích indikátorů Projektu,
  - předkládat Příjemci v pravidelných tříměsíčních intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, podklady pro průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu dle Příručky pro příjemce,
  - umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které realizuje v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zprostředkující subjekt Libereckého kraje, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo pověřené osoby oprávněné k výkonu kontroly,
  - bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění,
  - neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k Projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této Smlouvy.
8. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat z jiných prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.

#### **Článek IV Financování projektu**

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty příjemci ze státního rozpočtu ČR formou finanční podpory na základě Smlouvy o realizaci

grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.22 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II<sup>1</sup> Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2. Partner nemá finanční podíl na rozpočtu Projektu. Činnosti uvedené v článku III. této Smlouvy Partnera nezavazují k úhradě žádných výdajů Projektu.

#### **Článek V Odpovědnost za škodu**

1. Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory všemi Partnery vůči poskytovateli finanční podpory, kterým je Liberecký kraj, je Příjemce.
2. Každý Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za niž Příjemce odpovídá dle článku V. odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající z této Smlouvy.
3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.
4. Odpovědnost za škodu je subjektivní. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného Partnera.

#### **Článek VI Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Partner je povinen příjemci oznámit do 5 pracovních dnů kontaktní údaje pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy.

#### **Článek VII Trvání smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby finančního ukončení projektu.
2. Pokud některý z Partnerů závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, může být na základě písemné dohody všech ostatních účastníků této Smlouvy vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy vypořádat, tzn. v dohodě určit, kdo z účastníků Smlouvy převezme činnosti a případné závazky Partnera.

---

<sup>1</sup> Vyberte příslušný globální grant

3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti a odpovědnost vystupujícího Partnera. Takovým ukončením spolupráce však nesmí být ohroženo plnění účelu Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům Smlouvy.

### **Článek VIII** **Ostatní ustanovení**

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů/ zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 12 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a poskytovatel finanční podpory Liberecký kraj obdrží 3 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
8. S uzavřením této smlouvy vyslovila v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas Rada Libereckého kraje usnesením č. 294/12/ZK ze dne 28.8.2012.<sup>2</sup>
9. Rada města Liberec na 15.zasedání dne 18.9.2012 usnesením 740/2012 schválila uzavření této smlouvy.

---


<sup>2</sup> Platí pouze pro subjekty řídicí se dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb

V Liberci dne... 01. 10. 2012

V Liberci dne... 02. 10. 2012




Bc. Jiří Šolc




Partner 1



Partner 2



Partner 3




Partner 4



Partner 5



Partner 6



Partner 7

Přílohy:

1. Ověřený výpis usnesení Rady Libereckého kraje<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Platí pouze pro subjekty řídicí se dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb.

PŘÍLOHA č. 5:

Kopie smlouvy o zřízení účtu

**SMLOUVA  
o běžném účtu**



mmlbes4a846cfff

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

centrála, úsek komunálního financování, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4  
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název):	<u>Statutární město Liberec</u>
Sídlo (místo podnikání):	<u>nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec</u>
IČ:	<u>00262978</u>

(dále jen „Majitel Účtu“)

uzavírají dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku tuto  
Smlouvu o běžném účtu  
(dále jen Smlouva)

- Banka se zavazuje zřídit ode dne **11.9.2012** Majiteli Účtu běžný účet číslo: **5257892/0800**. Banka se zavazuje přijímat na účet a uskutečňovat z něho vklady, platby a výplaty. Účet bude veden v měně CZK (dále jen Účet).  
Pro přeshraniční platební styk přiděluje Banka tomuto Účtu mezinárodní číslo (IBAN): **CZ660800000000005257892**.
- Majitel Účtu a Banka se dohodli, že Majitel Účtu jakožto klient Banky bude veden ve skupině **KOMERČNÍ KLIENTI**.
- Klient a Banka se dohodli, že Klient jedná s Bankou osobně prostřednictvím Obchodního místa, které spravuje sjednaný Bankovní obchod s Klientem.
- Majitel Účtu a Banka se dohodli, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny denně zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v závislosti na zůstatku na Účtu podle pásem:

do 999.999,99	úroková sazba 0,30 %
nad 1.000.000,00 do 4.999.999,99	úroková sazba 0,55 %
nad 5.000.000,00 do	úroková sazba 0,75 %
- Banka je oprávněna změnit výši úrokových sazeb pro jednotlivá pásma nebo i rozsah a počet pásem. Změnu úrokových sazeb a den účinnosti této změny Banka Majiteli Účtu oznámí písemně v přiměřeném časovém předstihu. Pokud Majitel Účtu nebude s navrhovanou změnou souhlasit a doručí Bance nejpozději dva obchodní dny přede dnem předpokládané účinnosti změny úrokových sazeb písemný nesouhlas s navrhovanou změnou, pak pro další úročení peněžních prostředků na Účtu smluvní strany sjednávají, že ode dne, kdy měla nastat účinnost změny úrokové sazby, budou peněžní prostředky na Účtu úročeny roční úrokovou sazbou pro běžné účty stanovenou v Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách pro komerční klienty.
- Banka se zavazuje připsat úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pokud den připsání připadne na obchodní den. Případně-li den připsání na neobchodní den, Banka vypočítá a připsá úroky k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající neobchodní den/dny příslušného kalendářního měsíce připsá v následujícím kalendářním měsíci.
- Majitel Účtu a Banka se dohodli na měsíční frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu a na tomto způsobu předávání výpisů z Účtu:  
poštou na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
- Majitel Účtu je povinen platit Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Sazebníku České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu; to neplatí pro ceny za služby uvedené v příloze ke Smlouvě, kde jsou definovány zvýhodněné ceny za služby poskytované Bankou.
- Majitel Účtu nesouhlasí s tím, aby Banka poskytovala bankovní informace o jeho závazcích, ekonomické a finanční situaci pro potřeby obchodních partnerů (prostřednictvím bank).
- Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
- Majitel Účtu prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.




13. Majitel Účtu potvrzuje podpisem této Smlouvy, že zároveň převzal jeden její stejnopis.


V Praze dne \_\_\_\_\_

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis:


  
Ing. Iveta Petrášová  
bankovní poradce  
odbor neziskový sektor

podpis:

  
Viet Anh Doan  
specialista klíčových služeb  
odbor financování státní a komunální sféry

za Statutární město Liberec :

15.9. 2012



Martina Rosenbergová  
primátorka

Za Majitele účtu - právnickou osobu:

příjmení, jméno, titul	Rosenbergová Martina
pohlaví	Žena
trvalý nebo jiný pobyt	Břetislavova 285/22, 460 01 Liberec
rodné číslo (datum narození)	665725/1502
místo narození	
druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série)	OP: 113644216
datum vydání průkazu totožnosti	
dobu platnosti průkazu totožnosti	
stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal	
státní občanství	ČR

\*) Důvěrné informace jsou informace, které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo které jsou ze zákona nebo na základě smlouvy důvěrné.

\*\*) Skupina Banky zahrnuje dceřiné společnosti Banky (členové Finanční skupiny České spořitelny, a.s.), společnost, která má rozhodující majetkovou účast v Bance (mateřská společnost Banky) a dále společnosti, v nichž má mateřská společnost Banky majetkovou účast v rozsahu nad 25% základního kapitálu nebo podíl v rozsahu nad 25% hlasovacích práv. Aktuální informace o členech Skupiny Banky jsou k dispozici na webových stránkách Banky a na jejích obchodních místech.

\*\*\*) Bankovní služby jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry.

**PŘÍLOHA č. 6:**

**Seznam dokumentů, kterými je příjemce povinen se řídit**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Seznam dokumentů, jimiž je příjemce povinen se řídit při realizaci projektu

- 1) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
- 2) Prováděcí dokument;
- 3) Příručka pro žadatele – verze 8 (datum účinnosti: 22. 8. 2012);
- 4) Příručka pro příjemce – verze 6 (datum účinnosti: 29. 6. 2012);
- 5) Platné metodické dopisy v den podpisu smlouvy jsou následující, nicméně příjemce se vždy řídí aktuálně platnými verzemi metodických dopisů.
  - a. Metodický dopis č. 4 – Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (datum platnosti: 6. 9. 2011);
  - b. Metodický dopis č. 5 – Režijní náklady OP VK (datum platnosti: 14. 4. 2009);
  - c. Metodický dopis č. 15 – Podrobný výklad nezpůsobilosti vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK
  - d. Metodický dopis č. 17 – Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK (datum platnosti: 4. 4. 2011);
  - e. Metodický dopis č. 18 – Metodika ukončování projektů OP VK (datum platnosti: 25. 5. 2011);
  - f. Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení (datum platnosti: 26. 6. 2012);
- 6) Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv;
- 7) Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – verze 3 (datum účinnosti: 22. 8. 2011);
- 8) Manuál vizuální identity OP VK.

PŘÍLOHA č. 7:

Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy  
a samosprávy a zdravotním pojišťovnám a o nečerpání dotace na  
realizaci aktivit projektu z jiných zdrojů



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Čestné prohlášení příjemce finanční podpory z OP VK

Číslo kola výzvy:	1
Název globálního grantu:	Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II
Vyhlašovatel (ZS):	Liberecký kraj
Žadatel:	Statutární město Liberec
Název projektu:	Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ
Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.22/02.0037

a) Prohlašuji, že ke dni 18.9.2012 nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

b) Prohlašuji, že na činnost, která je předmětem finanční pomoci výše uvedenému projektu v příslušném období, pro které je finanční pomoc přiznána, nečerpám žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jinou obdobnou formu pomoci z veřejných zdrojů, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

V Liberci dne: .....

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: Bc. Jiří Šolc

Podpis/razítko: .....

