



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Č.j.: 582/2009 - 62  
Číslo v CES: 4463-22

## Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

**Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj**  
**jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu**  
**se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1**  
**zastoupená: Ing. Rostislavem Vondruškou, ministrem pro místní rozvoj**  
**IČ: 66 00 22 22**

(dále jen „ministerstvo“)

na straně jedné

a

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města**  
**se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**  
**zastoupené: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem**  
**IČ: 00 26 29 78**

(dále jen „město“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a za podmínek níže uvedených tuto dohodu o zabezpečení realizace **Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice** (dále jen „IPRM“) v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“):

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že tato dohoda, uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, se řídí právním režimem obchodního zákoníku.

2. Zabezpečení realizace IPRM bude vycházet z:
  - a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“),
  - b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „Nařízení č. 1080/2006“),
  - c) článku 47 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení č. 1080/2006 (dále jen „Prováděcí nařízení“),
  - d) dalších základních právních předpisů a dokumentů Evropské unie (dále jen „EU“) a České republiky (dále jen „ČR“).
3. ČR jako členský stát Evropských společenství určila v souladu s článkem 59 Obecného nařízení řídicím orgánem pro IOP pro období 2007-2013 na základě usnesení vlády č. 175/2006 z 22. února 2006 ministerstvo.
4. Závaznou dokumentaci pro realizaci IPRM představují IOP schválený rozhodnutím Komise č. K (2007) 6835 ze dne 20. prosince 2007, Prováděcí dokument IOP, Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM vydaný na základě usnesení vlády č. 883/2007, aktuální znění pokynu z 11. června 2008 schválené rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 102/2008, Výzva k předkládání IPRM ze dne 6. srpna 2008, Příručka pro předkladatele IPRM v IOP, Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP a rozhodnutí Komise č. K(2008) 7845 ve věci státní podpory v rámci oblasti intervence 5.2 IOP (dále jen „pravidla IPRM“).
5. Pro účely dohody jsou užity pojmy vymezené v pravidlech IPRM.

## **Článek 2 Předmět dohody**

1. Město se zavazuje realizovat IPRM, který je obsažen v Žádosti k IPRM a je identifikován následujícími údaji:

Číslo žádosti a název IPRM: **1/SV/33, Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice**

Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: 25.6.2009

Hlavní cíl IPRM: Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem

zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU.

Celkové způsobilé výdaje IPRM (v tis. EUR, orientačně v tis.Kč): **10 310,2 EUR;**

292 087 Kč

z toho (v %): a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: 47,8

b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů: 52,2

Monitorovací indikátory IPRM výsledku:

Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
Plocha revitalizovaného území	m <sup>2</sup>	0	35 405
Počet regenerovaných bytů	počet	0	1275
Úspora spotřeby energie	%	0	20

2. Ministerstvo se zavazuje na základě schválení IPRM rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 54 ze dne 27. března 2009, alokovat pro IPRM v oblasti intervence 5.2 za účelem jeho realizace finanční částku v maximální výši **6 020 554 EUR** z Evropského fondu regionálního rozvoje.
3. Alokovanou částku podle odst. 2 použije ministerstvo pouze na úhradu části způsobilých výdajů jednotlivých projektů. Způsobilé výdaje budou proplaceny projektům, které splní Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pravidla IPRM a související právní předpisy ČR a EU.
4. Ministerstvo se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu finanční částku na kofinancování projektů regenerace bytových domů, u nichž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu bude vždy v poměru 85:15.
5. Město se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu finanční částku na kofinancování projektů předkládaných městem.

### **Článek 3 Povinnosti města**

1. Město se při realizaci IPRM zavazuje splnit v souladu s touto dohodou a pravidly IPRM následující povinnosti:
  - a) plně a prokazatelně splnit cíle a monitorovací indikátory IPRM a realizovat IPRM v rozsahu uvedeném v Žádosti k IPRM,
  - b) v rozsahu uvedeném v Žádosti k IPRM zabezpečit efektivní řídicí strukturu pro realizaci IPRM, viz článek 5 dohody,

- c) zabezpečit vyhlášení výzev pro předkládání projektů městu podle stanovených cílů, opatření a časového harmonogramu realizace IPRM,
  - d) vyhlásit první výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 nejpozději do dvou měsíců od podpisu této dohody,
  - e) zveřejnit systém výběru projektů,
  - f) respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2,
  - g) zaslat ministerstvu podklady k výběru projektů (výběrová kritéria, text výzvy) před vyhlášením výzvy,
  - h) provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním způsobem v souladu s pravidly IPRM, právními předpisy ČR a EU a při respektování veřejného zájmu, zásady efektivního čerpání alokovaných finančních prostředků, dosažení synergického efektu a zabránění neoprávněným ziskům,
  - i) vystavit všem vybraným žadatelům potvrzení o schválení projektů v rámci IPRM,
  - j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů (seznam předložených projektů, seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů) do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM,
  - k) zabezpečit monitorování realizace IPRM v souladu s článkem 6 dohody,
  - l) písemně informovat ministerstvo o změnách v IPRM, viz článek 7 dohody,
  - m) umožnit výkon kontroly nebo auditu, viz článek 8 dohody,
  - n) umožnit účast zástupce ministerstva jako pozorovatele na jednání řídicího výboru a při hodnocení, výběru a schvalování projektů,
  - o) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této dohody po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, nejméně však do 31. prosince 2025, způsobem stanoveným pravidly IPRM a relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - p) zajistit informování žadatelů a veřejnosti o realizaci IPRM,
  - q) na všech dokumentech uvádět logo IOP,
  - r) písemně informovat ministerstvo o skutečnostech, které mají vliv na plnění této dohody a na výzvu ministerstva se účastnit jednání souvisejících s předmětem této dohody,
  - s) zabezpečit uplatňování principu partnerství v souladu s pravidly IPRM.
2. Město zabezpečí, aby finanční plán IPRM podle jednotlivých let vycházel z procentuelní výše ročních alokací oblasti intervence 5.2 IOP a roční čerpání prostředků IPRM bylo v souladu s pravidlem N+3 (roční alokace pro léta 2007 až 2010), resp. pravidlem N+2 (roční alokace let 2011 až 2013). Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit následovně:
- do 31.12.2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM,

- do 31.12.2011 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM,
- do 31.12.2012 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 40 % celkových způsobilých výdajů IPRM,
- do 31.12.2013 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 67 % celkových způsobilých výdajů IPRM,
- do 31.12.2014 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 85 % celkových způsobilých výdajů IPRM.

3. Město ukončí realizaci IPRM do 30. června 2015<sup>1</sup>.

4. Povinnosti města po ukončení realizace IPRM:

- a) zpracovat Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podle článku 6 odst. 5 této dohody,
- b) spolupracovat s ministerstvem a dalšími orgány při následných kontrolách IPRM prováděných podle odst. 1 písm. m) tohoto článku,
- c) spolupracovat s ministerstvem při sledování udržitelnosti projektů IPRM podle čl. 57 Obecného nařízení,
- d) zajišťovat archivaci dokumentace IPRM podle odst. 1 písm. o) tohoto článku.

#### **Článek 4 Povinnosti ministerstva**

1. Ministerstvo je povinno:

- a) uvolňovat finanční prostředky na realizaci projektů IPRM do maximální výše alokované finanční částky dle článku 2 odst. 2 této dohody za předpokladu, že město dodržuje ustanovení této dohody, pravidla IPRM a související právní předpisy ČR a EU a současně příjemci dodržují u jednotlivých projektů pravidla plynoucí z vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace a závazných Podmínek těchto rozhodnutí,
- b) zveřejnit pravidla IPRM na internetových stránkách [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop),
- c) zajišťovat konzultační pomoc městu,
- d) informovat příslušné řídicí orgány operačních programů o projektech IPRM, spadajících do jejich působnosti,
- e) poskytovat elektronickou cestou městu výstupní sestavy z MSC2007,
- f) informovat město neprodleně o změnách v pravidlech IPRM,
- g) informovat město o změnách souvisejících s touto dohodou nebo jejím předmětem, které vznikly na straně ministerstva.

2. Ministerstvo uděluje souhlas městu s užíváním loga IOP v souvislosti s realizací IPRM.

---

<sup>1</sup> Nejpozději je možno ukončit IPRM do 30. června 2015; ukončením realizace IPRM se rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM).

## **Článek 5**

### **Řídící struktura pro realizaci IPRM**

1. Město zabezpečí po celou dobu realizace IPRM existenci a fungování řídicí struktury IPRM, zahrnující řídicí výbor, manažera, případně pracovní skupiny IPRM.
2. Orgány města zabezpečují schválení výběru projektů, monitorovacích zpráv a podstatných změn IPRM.
3. Řídící výbor IPRM odpovídá orgánům města za realizaci IPRM. Řídící výbor IPRM:
  - a) zajišťuje předložení seznamu projektů ke schválení v orgánech města podle pravidel IPRM,
  - b) připravuje systém výběru projektů transparentním a nediskriminačním způsobem,
  - c) projednává monitorovací zprávy IPRM a zajišťuje jejich schválení v orgánech města,
  - d) posuzuje a schvaluje návrhy na všechny změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení orgánům města.
4. Město určuje manažera IPRM, který je odpovědný za administrativní zajištění realizace IPRM, dohlíží na plnění harmonogramu a finančního plánu IPRM a je kontaktní osobou pro komunikaci s ministerstvem, resp. s řídicími orgány dalších operačních programů, kterých se IPRM dotýká.

## **Článek 6**

### **Monitorování realizace IPRM**

1. Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané informace s výchozím plánem.
2. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen „roční zpráva“), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.
3. Roční zprávu se ministerstvo zavazuje schválit do dvaceti pracovních dní od dodání úplných podkladů. Pokud město ani po výzvě údaje k doplnění roční zprávy v požadovaném termínu nepředloží nebo průběh realizace neodpovídá schválenému IPRM a ustanovením této dohody, může ministerstvo omezit či zastavit příjem dalších projektů. Zároveň zašle své připomínky písemně a elektronicky manažerovi IPRM. Ministerstvo povolí další příjem projektů, až budou přijata uspokojivá opatření či provedeny konkrétní akce vedoucí k odstranění nedostatků.

4. V případě potřeby si může ministerstvo vyžádat od města zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM odevzdat do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti ministerstva. Struktura a proces administrace ad-hoc zprávy jsou stejné jako v případě roční zprávy.
5. Do tří měsíců od finančního ukončení IPRM<sup>2</sup> se město zavazuje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM zpracovanou podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM. Proces administrace je obdobný jako v případě roční zprávy.

### **Článek 7 Změny v IPRM**

1. Změny v IPRM se zavazuje oznamovat manažer IPRM v souladu s pravidly IPRM prostřednictvím roční zprávy nebo pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM.
2. Ministerstvo si vyhrazuje právo posoudit, zda navrhovaná změna je podstatná nebo nepodstatná. Podstatné změny v IPRM vyžadují dodatek k dohodě.
3. V případě podstatné změny, vyžadující vypracování dodatku k dohodě, zašle ministerstvo tuto informaci manažerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení oznámení.
4. Za podstatnou změnu IPRM může být považována:
  - a) změna ovlivňující hlavní cíl a specifické cíle IPRM,
  - b) snížení hodnoty každého indikátoru o více než 10 %,
  - c) snížení celkového finančního plánu IPRM v ukazateli celkové způsobilé výdaje o více než 5 % oproti bodu 1.4 Žádosti k IPRM,
  - d) změna alokace IPRM spolufinancované z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu ve srovnání s údaji uvedenými v článku 2 odst. 2 dohody,
  - e) přesun prostředků v rozpočtu IPRM o více než 5 % výchozí hodnoty aktivit mezi aktivitami uvedenými v bodě 3.6 Žádosti k IPRM, přičemž podíl aktivity zaměřené na regeneraci bytových domů nesmí klesnout pod 40 % celkových způsobilých výdajů,
  - f) přesun čerpání finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky, kterým by bylo porušeno ustanovení článku 3 odst. 2 dohody.
5. Nepodstatné změny v IPRM nevyžadují uzavření dodatku k dohodě, k jejich provedení stačí souhlas ministerstva.

### **Článek 8 Kontroly IPRM**

---

<sup>2</sup> Finančním ukončením IPRM se rozumí proplacení poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM.

1. Zaměstnanci ministerstva mají právo na přístup k veškeré dokumentaci související s IPRM, město je povinno na žádost zaměstnance ministerstva poskytnout veškeré informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci IPRM.
2. Dohled ze strany ministerstva se zaměří zejména na problematiku výběru projektů, naplňování časového i finančního harmonogramu realizace a věcného obsahu IPRM, zabezpečení monitorování a plnění indikátorů IPRM, uplatňování principu partnerství, zajištění informování žadatelů a veřejnosti, archivace dokumentace k IPRM.
3. Město se zavazuje umožnit výkon kontroly nebo auditu dalším orgánům ČR nebo EU a poskytne těmto orgánům nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací IPRM nebo jeho výsledků a rovněž umožnit v souvislosti s kontrolou nebo auditem přístup k veškerým dokladům a dokumentům, souvisejícím s předmětem této dohody.

### **Článek 9**

#### **Využívání údajů, poskytování informací a mlčenlivost**

1. Město souhlasí s využíváním údajů, které poskytne v souvislosti s uzavřením a realizací této dohody, v informačních systémech ministerstva.
2. Město souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ministerstvo se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech či informacích chráněných právními předpisy ČR a EU, které se od města dozvědělo v souvislosti s realizací IPRM. Zejména se jedná o skutečnosti či informace chráněné obchodním tajemstvím nebo právními předpisy v oblasti práv duševního vlastnictví. Povinnosti mlčenlivosti může být ministerstvo zproštěno pouze na základě právního předpisu, dále soudním nebo správním orgánem v souvislosti se soudním nebo správním řízením vedeným takovým orgánem nebo písemným souhlasem města. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 2 a 3 tohoto článku dohody.

### **Článek 10**

#### **Předčasné ukončení dohody**

1. Tuto dohodu je možné ukončit před dokončením realizace IPRM buď dohodou smluvních stran nebo výjimečně odstoupením od dohody jednou ze smluvních stran dohody.
2. Při předčasném ukončení této dohody musí město ministerstvu předložit Zprávu o předčasném ukončení IPRM, zpracovanou v obdobném rozsahu jako v případě zprávy uváděné v článku 6 odst. 5 této dohody, ze které bude zřejmé, jaká část IPRM byla v dosavadním průběhu zrealizována a jaká část IPRM již realizována nebude.



3. Dohoda smluvních stran o předčasném ukončení této dohody je uzavíraná písemně, její součástí je zpráva uvedená v odst. 2 tohoto článku. Od data uzavření dohody nemůže město vyhlášovat výzvy na předkládání projektů, probíhající výzva bude k datu uzavření dohody ukončena. Projekty, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou financovány z alokované finanční částky za předpokladu, že příjemci dotace splní Podmínky vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4. Odstoupení od dohody ze strany ministerstva je možné pouze v případě závažného porušení povinností města, jehož důsledkem je ohrožení realizace IPRM, pravidel IPRM nebo právních předpisů EU a ČR souvisejících s touto dohodou.
5. Město může odstoupit od dohody v případě, že ministerstvo porušilo své povinnosti podle této dohody způsobem, v jehož důsledku byla ohrožena realizace IPRM městem.
6. Odstoupí-li od dohody jedna ze smluvních stran, je povinna zaslat písemné oznámení o odstoupení od dohody druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 60 pracovních dní od data, kdy příslušná smluvní strana obdrží oznámení druhé strany. V průběhu výpovědní lhůty město zpracuje a s ministerstvem odsouhlasí zprávu uvedenou v odst. 2 tohoto článku; v případě, že se městu zprávu nepodaří v průběhu výpovědní doby zpracovat a/nebo odsouhlasit s ministerstvem, bude výpovědní doba o patřičný počet pracovních dní prodloužena. Projekty, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou dále financovány za předpokladu, že příjemci dotace splní Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## **Článek 11**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Město prohlašuje a podpisem této dohody stvrzuje, že se s dohodou řádně a podrobně seznámilo a souhlasí s jejím obsahem, pravidly IPRM a relevantními právními předpisy ČR a EU, které se váží k předmětu této dohody. Rovněž vyslovuje podpisem této dohody souhlas se všemi povinnostmi vyplývajícími z dohody a zavazuje se k jejich plnění.
2. Právní vztahy smluvních stran, které nejsou blíže upraveny touto dohodou, se řídí příslušnými právními předpisy EU a ČR, zejména obchodním zákoníkem.
3. Tato dohoda může být měněna pouze na základě písemného dodatku k této dohodě.
4. Strany dohody na sebe berou práva a povinnosti, které jim plynou z této dohody. Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory, zavazují se smluvní strany řešit tyto spory přednostně prostřednictvím vzájemné dohody.
5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato dohoda zaniká dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této dohody, pravidel IPRM a právních předpisů ČR a EU. Po přijetí Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ze strany ministerstva (článek 6 odst. 5 této dohody) tyto povinnosti trvají:

- a) do ukončení doby udržitelnosti všech projektů realizovaných v rámci IPRM (poznámka: orientačně do konce roku 2020),
- b) do doby 3 let od uzavření IOP ve smyslu článku 90 Obecného nařízení pokud jde o možné následné kontroly (poznámka: orientačně do 31.12. 2021),
- c) do 31.12.2025 v případě uchování veškeré dokumentace související s touto dohodou (článek 3 odst. 1 písm. o) této dohody).

7. Tato dohoda je včetně přílohy vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží město, zbývající dva stejnopisy obdrží ministerstvo.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dohody a že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 03-07-2009 2009

V LIBERCI..... dne 26.6...... 2009

Za ministerstvo



Za město

.....  
ING. JIŘÍ KITTNER  
PRIMÁTOR

**Příloha k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města:  
 Seznam Integrovaných plánů rozvoje měst schválených v rámci uzavřené výzvy IOP  
 6.8.2008 – 31.12.2008 na základě Rozhodnutí ministra č. 54/2009 ze dne 27.3.2009**

Města dle velikosti	IPRM		Maximální výše alokované částky z ERDF (v EUR)
<b>Města nad 50.000 obyvatel</b>	Brno	IPRM Brna v problémové obytné zóně města	5 258 220
	České Budějovice	IPRM České Budějovice Sídliště Máj	6 849 922
	Děčín	IPRM Děčín – sídliště Staré Město	4 235 187
	Frydek-Místek	IPRM Frydku-Místku – sídliště Slezská	5 237 029
	Haviřov	IPRM Haviřov – zóna Šumbark II Za Teslou	6 835 603
	Hradec Králové	IPRM Hradec Králové – Třída Edvarda Beneše	6 633 156
	Chomutov	IPRM Chomutov – “Sídliště, místo pro život”	6 489 612
	Karlovy Vary	IPRM Karlovy Vary v IOP	3 243 289
	Karviná	IPRM Karviná – Nové Město	5 750 823
	Kladno	IPRM Kladna pro IOP– Sídliště Kročehlavy.	6 213 506
	Liberec	IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice	6 020 554
	Most	IPRM Mostu - DEMOS	6 502 569
	Olomouc	IPRM Olomouc Revitalizace a regenerace sídliště	7 179 511
	Opava	IPRM Opava pro sídliště Kateřinky	6 440 187
	Ostrava	IPRM Ostrava Budoucnost Vítkovic	6 943 367
	Pardubice	IPRM Pardubice – Sídliště Dukla a Višňovka	6 237 014
	Ústí nad Labem	IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř	6 769 518
<b>Města (20.000-50.000 obyvatel)</b>	Bohumín	IPRM Bohumína	2 581 191
	Břeclav	IPRM Břeclavi – zóna Valtická	2 090 289
	Český Těšín	IPRM Český Těšín Revitalizace významně postižené městské části Svibice	4 078 349
	Hodonín	IPRM Hodonín	3 099 232
	Cheb	IPRM Cheb – zóna Zlatý vrch	3 729 669
	Chrudim	IPRM Chrudim	3 217 388
	Jablonec nad Nisou	IPRM Jablonec nad Nisou	4 393 360
	Jirkov	IPRM Jirkova – Prostor k životu	4 006 329
	Kopřivnice	IPRM – obytná zóna Kopřivnice - JIH	3 799 948
	Kroměříž	IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod	3 816 513
	Litvínov	IPR sídliště Janov	3 336 657
	Mladá Boleslav	IPRM Mladá Boleslav – zóna Severní sídliště	3 836 636
	Náchod	IPRM Náchod – problémová zóna u nemocnice	4 233 175
	Nový Jičín	IPRM Nový Jičín – zóna sídliště Dlouhá	3 666 244
	Orlová	IPRM Orlová	3 197 484
	Písek	IPRM Písek – zóna Portyč	3 938 336
	Přerov	IPRM Přerov - Jih	3 479 083
	Příbram	IPRM Příbram pro zónu Březohorského sídliště	5 099 733
	Strakonice	IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“	4 776 436
	Tábor	IPRM Tábor – prostor Pražského a Náchodského sídliště a Pražského předměstí	4 161 657
	Třebíč	IPRM Třebíč – zóna Horka-Domky	3 902 239
	Uherské Hradiště	IPRM Uherské Hradiště	3 553 928
	Vsetín	IPRM Vsetín	3 903 030
	Znojmo	IPRM Znojma - Regenerace sídliště Přímětice	3 837 349

číslo smlouvy: 6/09/003
počet stran: 10
dodatek ke smlouvě č.

archivační číslo:

## PRŮVODNÍ LIST

KE SMLouvĚ UZAVÍRANÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC

**PŘEDKLADATEL:** odbor koordinátor dotací EU  
(odbor + razítko)

**VĚCNÉ ZAŘAZENÍ:** dohoda o zabezpečení realizace IPRM  
(kupní, o dílo, pronájem, grant atd.)

**OBSAHOVÉ VYJÁDŘENÍ:** Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

**SMLUVNÍ STRANY:** ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj  
jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu

IČ: 6600222, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

(jméno, IČO, adresa)


SML, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**ZA VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY ODPOVĚDNÝ:** Ing. Tomáš Hampl  
(vedoucí přísl. odboru)

**ZA PLNĚNÍ SMLOUVY ODPOVĚDNÝ:** odbor koordinátor dotací EU, Bc. Jiří Pilný  
(odbor, oddělení i přísl. pracovník)

**PRÁVNÍ ODBOR POTVRZUJE SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A S ROZHODNUTÍM ORGÁNU  
A DOPORUČUJE K PODPISU:** 8.6.09 

**PŘÍLOHY** (znalecký posudek, protokol o výsledku VŘ,... atd.):

<b>Předáno k podpisu:</b>	<b>Smlouva podepsána dne:</b>
<b>Předáno podepsané zpět na odbor:</b>  8.6.09 	<b>Předáno do archivu:</b> <b>Předal:</b>  <b>Převzal:</b>
<b>Ukládací znak:</b> - <b>Skartační znak/skartační lhůta:</b> /	<b>Datum skartace:</b>

