

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 08/13/0161

číslo zhotovitele TSML/067/2013

uzavřena dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel: **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 877
sídlo: Erbenova 376, Liberec 8, PSČ 460 08
IČO: 25007017, DIČ: CZ25007017
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 639-461/0100
zastoupený: Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Otakarem Kypitou, výkonným
ředitelem
ve věcech technických oprávněn k jednání: Pavel Stanický, manažer komunikací

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel: **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 19-8962510227/0100
zastoupené: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy
veřejného majetku
tel: 485 243 874, fax: 485 243 499

(dále jen „Objednatel“)

se v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tato

Čl. II

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností

- 2.1. Předmětem této smlouvy je oprava výtluků na komunikacích III. a IV. třídy ve vlastnictví
Objednatele, jejichž seznam je **Přílohou č. 3** této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět opravy výtluků v souladu s podmínkami uvedenými dále
v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání, které vychází ze
seznamu prací na výběr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, jejichž vzory tvoří **Přílohu
č. 2** této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“).
- 2.3. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je
stanoveno dále v této smlouvě.

- 2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, je Zhotovitel povinen:
- 2.4.1. zajistit vyjádření o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporušení stávajících inženýrských sítí, vč. Zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace Díla;
 - 2.4.2. zaměřit staveniště vč. Vytyčení směrového a výškového fixu;
 - 2.4.3. zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;
 - 2.4.4. zajistit případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště;
 - 2.4.5. zajistit potřebná výkopová povolení;
 - 2.4.6. zajistit případné pronájmy pozemků;
 - 2.4.7. projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit vyměřené poplatky a nájemné;
 - 2.4.8. vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.);
 - 2.4.9. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemísťovat, a to do doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné vady a nedodělky;
 - 2.4.10. koordinovat postup výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetržitý přístup všech záchranných integrovaných složek;
 - 2.4.11. zajistit informovanost občanů o způsobech obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích ploch) v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd záchranných integrovaných složek), a to s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
 - 2.4.12. zajistit všechny činnosti jménem vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno Dílo, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelům bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
 - 2.4.13. zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. - č. 406-53-390/13.

- 2.4.14. zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;
- 2.4.15. zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za uskladnění;
- 2.4.16. zajistit likvidaci odpadů a zeminy;
- 2.4.17. zajistit případnou výsadbu náhradní zeleně a zajistit následnou péči o ni;
- 2.4.18. zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- 2.4.19. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu;
- 2.4.20. provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho součástí a dále zajistit podrobné technické záznamy o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- 2.4.21. předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním Díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
- 2.4.22. provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
- 2.4.23. zajistit, připravit a dodat potřebné podklady a doklady k případnému podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- 2.4.24. odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty.

Čl. III

Kvalitativní parametry

- 3.1. Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží rovněž resortní systém řízení jakosti - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. Rekonstrukce komunikací a chodníků bude také splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 3.2. Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb stavební deník, případně deník zadávání prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit:

- 3.3.1. obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsouhlasené objednatelem;
- 3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- 3.3.3. všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.
- 3.4. Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla:
 - 3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: Olga Kalousová, e-mail : kalousova@tsml.cz, tel.: 482410332, číslo a rozsah autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, osvědčení o autorizaci č. 23487 – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace na kolejovou a nekolejovou dopravu;
 - 3.4.2. přípravař zhotovitele: Jan Vondráček, e-mail: Vondráček@tsml.cz, tel.: 482410328;
 - 3.4.3. zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602482319.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem převzetí staveniště Díla stavební deník (dále jen „**Stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subzhotovitelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést deník také pro montážní práce (dále jen „**Montážní deník**“).
- 3.7. Stavební/Montážní deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 3.8. Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál kompletního Stavebního deníku a Montážního deníku.

Čl. IV Podklady

- 4.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:
 - 4.1.1. tato smlouva o dílo;
 - 4.1.2. oceněný výkaz výměr, obsažený v **příloze č. 1** této smlouvy;

4.1.3. vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. „Dílčí zadání“ obsažený v **příloze č. 2** této smlouvy;

4.1.4. seznam komunikací III. a IV. třídy určených k realizaci prací obsažený v **příloze č. 3** této smlouvy.

Čl. V Místo plnění díla

Místem plnění Díla je území Statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou).

Čl. VI Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je **říjen 2013**. Dílo bude dokončeno **nejpozději ke dni 31.12.2013**.
- 6.2. Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby Objednatele budou vycházet ze seznamu prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které budou jednou týdně předávány Zhotoviteli.
- 6.3. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od data předání tohoto dílčího zadání Zhotoviteli.
- 6.4. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce po provedení takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele je Objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran.
- 6.5. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:
 - 6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele;
 - 6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitelem);
 - 6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci.

Čl. VII Cena za Dílo

- 7.1. Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou.

Cena za Dílo bez DPH	2 996 092,- Kč
DPH 21%	629 179,- Kč
Celková cena Díla vč. DPH	3 625 271,- Kč

- 7.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
- 7.3. Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřebných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení pracoviště dopravním značením, bude li to vyžadovat konkrétní situace při plnění Díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související náklady Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.
- 7.4. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 7.5. Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.
- 7.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.

Čl. VIII **Platební podmínky**

- 8.1. Cena za Dílo bude fakturována na základě Zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu, vystaveného po termínu dokončení celého Díla dle čl. VII odst. 1 se splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli.
- 8.2. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací (dílní zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrzený příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového dokladu.

Čl. IX **Záruky a sankce**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při údržbě komunikací:

- | | |
|---|------------|
| 9.1.1. provádění běžné údržby komunikací | 24 měsíců; |
| 9.1.2. živičné opravy s výřezem v kvalitních komunikacích | 36 měsíců; |
| 9.1.3. kovová zábradlí – nové části | 36 měsíců; |
| 9.1.4. kovová zábradlí – opravy | 24 měsíců; |
| 9.1.5. svodidla a kovové konstrukce | 36 měsíců; |
| 9.1.6. nátěry svodidel a kovových konstrukcí | 24 měsíců; |
| 9.1.7. dlažby včetně kamenných | 36 měsíců; |
| 9.1.8. ostatní práce nespecifikované | 24 měsíců. |
- 9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 9.3. V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a započatý den prodlení.
- 9.4. Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 9.5. O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce.
- 9.6. V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
- 9.7. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) Zhotoviteli.
- 9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 9.9. V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
- 9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
- 9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
- 9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli.
- 9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.
- 9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 9.16. Záruka za jakost díla ve smyslu ust. § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
- 9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

Čl. X

Odpovědnost za škody a pojištění

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy 406-53-390/13 uzavřená s Českou pojišťovnou a.s. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč.

Čl. XI

Platnost smlouvy

- 11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
 - 11.1.1. dohodou smluvních stran;
 - 11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
- 11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:
 - 11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 90 dní;

11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní;

11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. XII Závěrečná ustanovení


- 12.1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku.
- 12.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
- 12.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.
- 12.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 12.7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. 529/2013 ze dne 16.7.2013.
- 12.8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“
- 3) Seznam komunikací III. a IV. třídy určených k realizaci prací

V Liberci, dne: 11. 11. 2013

za objednatele:
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka



V Liberci, dne: 01. 11. 2013

za zhotovitele:
Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel

 TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBEREC a.s.

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
Tel./Fax: +420 485 152 068

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Číslo řádku	druh práce	materiál	podmínky	Měrná jednotka	počet MJ	Cena bez DPH/MJ	Cena celk. bez DPH
1	Zpracování betonu, betonáž - ostatní	vč. materiálu, dovozu, očištění stýč. spar, bednění, odbednění	Prostý beton B20	m3	4	4 325 Kč	17 300 Kč
2	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	Bez výřezu do 5 m3	m3	40	6 870 Kč	274 800 Kč
3	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	Bez výřezu do 10 m3	m3	155	6 312 Kč	978 360 Kč
4	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	S výřezem do upravených výtlučků (vč. bourání a spoj. postřík, bez řezání) do 5 m3	m3	15	8 266 Kč	123 990 Kč
5	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	S výřezem do upravených výtlučků (vč. bourání a spoj. postřík, bez řezání) do 10 m3	m3	15	8 107 Kč	121 605 Kč
6	Výsrava výtlučků recyklátem za horka	Výsrava výtlučků	S výřezem do upravených výtlučků (včetně bourání a spoj. postřík, bez řezání) do 10 m3	m3	3	5 615 Kč	16 845 Kč
7	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	Lokální výsrava s vyřezováním (vč. frézování, spojovacího postříku, bez řezání a bourání) 5 m3	m3	30	8 091 Kč	242 730 Kč
8	Výsrava výtlučků ACO	Výsrava výtlučků	Lokální výsrava s vyřezováním (vč. frézování, spojovacího postříku, bez řezání a bourání) 10 m3	m3	55	7 940 Kč	436 700 Kč
9	Obruby zahradní betonové betonového lože	Obruby zahradní betonové	Osazení, dodání nové obruby v souvislé délce nad 10 m	m	19	232 Kč	4 408 Kč
10	Obruby chodníkové betonové betonového lože	Obruby chodníkové betonové	Výškové vyrovnání stávající obruby nad 10 m	m	20	310 Kč	6 200 Kč
11	Obruby žulové s osazením do betonového lože	Obruby žulové	Výškové vyrovnání stávající obruby souvislé délce do 2 m	m	30	423 Kč	12 690 Kč
12	Obruby žulové s osazením do betonového lože	Obruby žulové	Výškové vyrovnání stávající obruby souvislé délce do 2 - 10 m	m	30	401 Kč	12 030 Kč
13	Obruby žulové s osazením do betonového lože	Obruby žulové	Výškové vyrovnání stávající obruby souvislé délce nad 10 m	m	50	370 Kč	18 500 Kč
14	Obruby žulové s osazením do betonového lože	Obruby žulové	Doplnění obruby nové 2 - 10 m	m	5	2 490 Kč	12 450 Kč
15	Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení povrchu do původního stavu	Výšková úprava	Kanalizační šachta	Ks	3	2 694 Kč	8 082 Kč
16	Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení povrchu do původního stavu	Výšková úprava	Uliční vpust 2 ks a více	Ks	25	2 440 Kč	61 000 Kč
17	Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení povrchu do původního stavu	Vybudování a osazení zařízení vč. zemních prací	Osazení nové mříže vč. Rámu	ks	2	5 286 Kč	10 572 Kč
18	Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení povrchu do původního stavu	Vybudování a osazení zařízení vč. zemních prací	Vpustě, šachty - údržba stavební povahy	ks	5	3 950 Kč	19 750 Kč
19	Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení povrchu do původního stavu	Vybudování a osazení zařízení vč. zemních prací	Vpust kanalizační uliční kompletní, vč. zabudování tří D 400 z betonových dílců - vč. napojení	ks	5	18 009 Kč	90 045 Kč
20	Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení povrchu do původního stavu	Vybudování a osazení zařízení vč. zemních prací	Osazení n. plast. mříže typ Sovák vč. rámu	ks	5	4 066 Kč	20 330 Kč
21	Úprava kryty vozovky		Pokládka a zavalcování udržovací drtě	m3	70	749 Kč	52 430 Kč
22	Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení povrchu do původního stavu	Vybudování a osazení zařízení vč. zemních prací	Vpustě, šachty - údržba stavební povahy	Ks	30	3 529 Kč	105 870 Kč
23	Výplň, přemetění spar u dilážěných vozovek, chodníků	Přemetění spar	Kamenivo	m2	2500	35 Kč	87 500 Kč

24	Seznam hodinových sazeb - jiné nespécifikované práce		Stavební dělník	Hod	35	299 Kč	10 465 Kč
25	Ostatní položky	Činnost	Řezání asfaltových krytů vozovek	m	490	110 Kč	53 900 Kč
26	Ostatní položky	Činnost	Řezání betonových krytů vozovek	m	5	134 Kč	670 Kč
27	Ostatní položky	Činnost	Naložení vytřezěného materiálu, odvozna skládku druhotného využití	t	380	356 Kč	135 280 Kč
28	Ostatní položky	Činnost	Naložení vytřezěného materiálu -odpadu, odvoz a likvidace - skládka Liberec	t	110	489 Kč	53 790 Kč
29	Ostatní položky	Činnost	Spojovací postřik z modifikovanéhoasfaltu do 0,5 kg/m2	m2	300	26 Kč	7 800 Kč
CELKEM							2 996 092 Kč
DPH					21%		629 179 Kč
CELKEM včetně DPH							3 625 271 Kč

Dílčí zadání

Barevně jsou označena povinná pole k vyplnění													
DÍLČÍ ZADÁNÍ - ev.č. xxx/kom	Datum předání	Termín dokončení	Záruka										
Jméno správce (zpracoval)	Přebírá	Přebírá za středisko											
Místo	lokality	Výměra, počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem za položku (Kč)									
	ulice			nepovinný údaj	nepovinný údaj								
	č.p.(p.p.č)			nepovinný údaj	nepovinný údaj								
Typ činnosti, popis činnosti													
Celkem bez DPH													
Orientační cena celkem vč. DPH (Kč):													
Průběh plnění	Přílohy	Snímek kat. mapy	Fotodokumentace	PŘEJÍMKÁ	дне:								
			ano-ne *)	Závady a nedodělky									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">termín odstranění</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Předávající</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přijímající</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní</td> <td></td> </tr> </table>						termín odstranění		Předávající		Přijímající		Ostatní	
termín odstranění													
Předávající													
Přijímající													
Ostatní													

V Liberci dne

.....

Za statutární město Liberec (předal):

Za zhotovitele (převzal)

* nehodící škrtněte

.....
podpis, razítko

.....
podpis, razítko

AKTUÁLNÍ SEZNAM

KOMUNIKACÍ:

3. TŘÍDA MK

Aloisina výšina	Heřmánková	Krkonošská
Alšova	Holečková	Krokova
Americká	Holubinková	Krušnohorská
Ampérova	Hrdinů	Křižanská
Baltská	Hřibová	Křižíkova
Bánskobystřická	Husitská	Květnové revoluce
Barvířská	Hvozdíková	Ladova
Bedlová	Charbínská	Langrova
Bendlova	Irkutská	Legií
Blankytná	Jabloňová	Lesní
Blatouchová	Jáchymovská	Londýnská
Borový vrch	Jánošíkova	Máchova
Boženy Němcové	Janovská	Malodoubská
Brigádnická	Jánská	Mánesova
Broumovská	Jarní	Mariánská
Brunclíkova	Javorová	Mařanova
Březinova	Jeronýmova	Masarykova
Březová alej	Jetelová	Maškova
Budovcova	Ježkova	Matoušova
Bukovského	Jiráskova	Melantrichova
Cidlinská	Jungmannova	Metelkova
Cyrila a Metoděje	K Bauhausu	Michelský vrch
Čerchovská	K Bucharce	Mladá
Česká	K Sportovnímu areálu	Mlýnská
Dělnická	K Viaduktu	Moskevská
Dětřichovská	Kadlická	Mošnova
Dlouhá	Kaplanova	Mrštíkova
Dobiášova	Karlinská	Na Bojišti
Domažlická	Karoliny Světlé	Na Mlýnku
Doubská	Kašparova	Na Okruhu
Dožínková	Ke Hluboké	Na Perštýně
Duhová	Kladenská	Na Pískovně
Dukelská	Klásterského	Na Rybníčku
Durychova	Klicperova	Na Skřivanech
Dvorská	Klostermannova	Na Výběžku
Elišky Krásnohorské	Kolmá	Na Žižkově
Erbenova	Komenského	Nad Pianovkou
Felberova	Kopeckého	Nádražní
Fibichova	Kozáková	nám. Českých bratří
Františkovská	Krajinská	nám. Kyjevské
Frýdlantská	Kralická	nám. Malé
Gagarinova	Králův háj	nám. Míru
		nám. Nerudovo

nám. Sokolovské
nám. Soukenné
nám. Tržní
nám. Žižkovo
Národní
Neklanova
Nitranská
Norská
Nová
Obchodní
Oblačná
Orlí
Pačesova
Partyzánská
Pastýřská
Pavlovická
Pilínkovská
Plátenická
Polední
Polní
Proletářská
Průmyslová
Přemyslova
Příční
Půlpánova
Purkyňova
Radčická
Raspenavská
Resslova
Revoluční
Riegrova
Rubínová
Ruprechtická
Ruská
Růžodolská
Rýnovická
Sadová
Sáňkařská
Sasanková
Selská
Skokanská
Slavičkova
Slovanská
Slovenská
Slunečná
Smotlachova
Sněhurčina
Sokolovská

Sovova
Spartakiádní
Stará
Staškova
Stračí
Strakonická
Studentská
Svárovská
Svatoplukova
Svojsíkova
Šafaříkova
Šamánkova
Šimáčkova
Široká
Šrámkova
Šumavská
Šumná
Táborská
Tatranská
Techniků
Tomanova
Topolová
Tovaryšský vrch
Tyršova
U Besedy
U Černého dolu
U Krematoria
U Lomu
U Močálu
U Náspu
U Nisy
U Obrázku
U Pramenů
U Slunečních lázní
U Soudu
U Školky
U Trianglu
U Zbrojnice
Údolní
V Cihelně
V Horkách
V Rokli
V Úvoze
Valdštejnská
Vaňurova
Věkova
Vesecká
Vilová

Vojanova
Vojtěšská
Volgogradská
Voroněžská
Vrchlického
Vyhlídková
Výletní
Vysoká
Za Domovem
Zahradní
Zborovská
Zeyerova
Zvolenská
Žakovská
Žitná
komunikace z Výpřeže na
Ještěd

AKTUÁLNÍ SEZNAM KOMUNIKACÍ:

4. TŘÍDA MK

1. máje

17. listopadu	Březinova	Dvořákova
5. května	Březnická	Dykova
Akátová	Březový vrch	Elišky Krásnohorské
Albrechtická	Budějovická	Emy Destinové
Aloisina výšina	Buková	Energetiků
Americká	Burianova	Fialková
Andělčina	Cechovní	Finská
Andělská cesta	Cesta JZD	Flédlova
Anenská	Cihlářská	Franklinova
Anglická	Cordova	Františkovská
Arne Nováka	Cvičná	Fričova
Azalková	Cyklostezka	Frimlova
Azurová	Čapka Choda	Fučíkova
Baarova	Čapkova	Fügnerova
Bachmačská	Černého	Gagarinova
Bajkalská	Červeného	Gollova
Balbínova	Česká	Gorkého
Baltská	Česká tvrz	Gutenbergova
Bažantí	Českolipská	Gymnastů
Bednářská	Čížkova	Habartická
Beránkova	Daliborova	Hájenská
Bernardova	Dalimilova	Halasova
Berounská	Dělnická	Hálkova
Beskydská	Dělostřelecká	Hanácká
Bezová	Dětrichova	Hančova
Bezručova	Dětská	Harantova
Blahoslavova	Divišova	Haškova
Blanická	Divoká	Hašlerova
Blažkova	Do Vrchu	Havlíčkova
Boční	Dobiášova	Havraní
Boleslavova	Dobrodružná	Hedvábná
Borový vrch	Dobrovského	Heliova
Bosenská	Domky	Hellerova
Botanická	Donínská	Herbenova
Boženy Němcové	Dračí	Herrmannova
Božích bojovníků	Dražní stezka	Heydukova
Brdská	Družby	Heyrovského
Brněnská	Družstevní	Hlávková
Broumovská	Dubice	Hlohová
Brožíkova	Dubová	Hodkovická
Břehová		Hokešova
		Holého
		Holubí
		Holubova
		Horní Kopečná
		Horova
		Horská
		Horymírova
Břetislavova	Dubový vrch	
	Durychova	

Hostivítova	Jílovská	Krumlovská
Houbařská	Jiráskova	Krymská
Hrabalova	Jiřikova	Kryštofova
Hraběcí	Jiskrova	Křemenný vrch
Hrabětická	Jitřní	Křepelčí
Hradební	Jižní	Křesomyslova
Hraničářská	Josefinino údolí	Křížkovského
Hraniční	Josefovská	Kubánská
Hrazená	Jugoslávská	Kubelíkova
Hrdinů	K Bedřichovce	Květinová
Hronovská	K Bucharce	Langrova
Hroznová	K Černé Nise	Lazebnický vrch
Hřbitovní	K Fojtce	Lázeňská
Hubertova	Kádnerova	Legíí
Hůlkova	Kamenická	Letců
Humpolecká	Kaplického	Letní
Husitská	Karafiátová	Libušina
Hvězdná	Karpatská	Lidická
Hybešova	Kašmírová	Lidové sady
Hynaisova	Kaštanová	Liliová
Chabarovská	Kavčí	Lipanská
Chatařská	Kavkazská	Lomená
Chatová	Ke Kapličce	Lomová
Chebská	Ke Koupališti	Londýnská - odbočky
Chelčického	Ke Sluji	Lounská
Chodská	Ke Střelnici	Lucemburská
Chotyňská	Klatovská	Luční
Chrpová	Klidná	Lužická
Jagellonská	Klihová stezka	Lyžařská
Jahodová	Kmochova	Majakovského
Jáchymovská	Kobrova	Malá
Janáčková	Kociánova	Malátova
Jaselská	Kollárova	Malinová
Jasmínová	Kominická	Malý cíp
Jasná	Konopná	Markova
Ječmínkova	Kopretinová	Markytánská
Ječná	Koroptví	Maršíkova
Jedlová	Kosmonautů	Meruňková
Jelení	Kosmova	Měsíčná
Jeřmanická	Kostelní	Mezi Lesy
Jeseniova	Kotkova	Mikulášská
Jestřábí	Kovařovicova	Milošova
Ještědská	Kozinova	Mírová
Jetelová	Krakonošova	Mistrovský vrch
Jezdecká	Krátká	Mladé generace
Jičínská	Krátký vršek	Modrá
Jihlavská	Kropáčkova	Modřínová
Jilmová	Kruhová	Mojmírova

Mokrá
Moravská
Moskevská
Mostecká
Mozartova
Mšenská
Mydlářská
Myslivecká
Na Bělidle
Na Bohdalci
Na Cvičišti
Na Čekané
Na Františku
Na Hradbách
Na Hrázi
Na Humnech
Na Jezírku
Na Kačírku
Na Kopečku
Na Ladech
Na Louce
Na Nábřeží
Na Návrší
Na Nivách
Na Palouku
Na Pasece
Na Pískovně
Na Poříčí
Na Příkopě
Na Rejdišti
Na Rozhraní
Na Růžku
Na Schůdkách
Na Srázu
Na Svahu
Na Valech
Na Výsluní
Na Výšinách
Na Zápraží
Na Zátoci
Na Zhořelci
Na Zvonku
Nad Dálnicí
Nad Kadlickou
Nad Kolejemi
Nad Koupalištěm
Nad Nisou
Nad Rybníkem

Nad Slují
Nad Sokolovnou
Nad Teplárnou
Nad Tratí
Nad Údolím
Nádvoří
Nákupní
nám. Dr. E. Beneše
nám. Malé
nám. Příbramské
nám. Sokolovské
Náves Miroslavy
Tauchmannové
Nastoupilova
Nedbalova
Newtonova
Nezamyslova
Nezdarova
Nezvalova
Nová cesta
Novinská
Novorudská
Obilná
Oblouková
Okružní
Olbrachtova
Oldřichova
Olšová cesta
Ondříčkova
Opatovská
Opočenská
Osadní
Osiková
Ostravská
Ostružní
Ostřížová
Otakarova
Otavská
Ovesná
Ovocná
Pacltova
Palackého
Pálkova
Palmová
Papírová
Pazderkova
Pekárkova
Pelhřimovská

Perlová
Pilínkovská
Pionýrů
Písecká
Plužní
Plzeňská
Pod Dračím kamenem
Pod Ještědem
Pod Jizerskou
Pod Klášteřem
Pod Lesem
Pod Perštýněm
Pod Sadem míru
Pod Skalkou
Poděbradská
Podzimní
Polední
Polní
Pomezí
Poutnická
Požárníků
Prachatická
Prašná
Pražská
Preslova
Primátorská
Proboštská
Průhon
Příkrá
Příkrý vrch
Přímá
Přírodní
Pšeničná
Pštrosí
Ptačí
Puchmajerova
Půlpánova
Putimská
Radostná
Raisova
Rámový vršek
Rampasova
Raspenavská
Revírní
Rižská
Roháčova
Rokycanova
Rolnická

Rovná	Stará	U Dráhy
Růžová	Stará Ještědská	U Družiny
Rybářská	Stará Rochlická	U Hájovny
Rybízová	Stavbařů	U Hřbitova
Rybničná	Stavební	U Hřiště
Rychtářská	Stinná	U Internátu
Rytířská	Stodolní	U Jánského kamene
Řasnická	Strážní	U Jeslí
Řepná	Strmá	U Jezu
Řetízková	Strojírenská	U Kolory
Řezbářská	Stromovka	U Koupaliště
Řeznická	Stroupežnického	U Kovárny
Řídkého	Studánecká - odbočky	U Křížku
Sadová	Studničná	U Kulturního domu
Sametová	Suchá	U Lesíčka
Sáňkařská	Suldovského	U Lesního divadla
Sázavská	Sušická	U Libeny
Sdruženářská	Svahová	U Mlékárny
Seifertova	Sverdlovská	U Mlýna
Seniorů	Světelská	U Monstrance
Senná	Světlá	U Nisy
Senovážná	Šafránová	U Novostavby
Severní	Šeříková	U Obchodní komory
Schillerova	Ševčíkova	U Obrázku
Sibiřská	Šípková	U Opatrovny
Skalní	Školní	U Pekáren
Sklářská	Školní vršek	U Pily
Skřivánčí kámen	Škroupova	U Plovárny
Skutečská	Šlikova	U Podjezdu
Sládkova	Štursova	U Potoka
Slepá	Švabinského	U Potůčku
Slezská	Švestková	U Přehrady
Slovanské údolí	Temná	U Sídliště
SNP	Terronská	U Sirotčince
Sluneční stráž	Těšínská	U Slunečních lázní
Slunná	Tichá	U Stadionu
Smetanova	Tkalcovská	U Statku
Smolný vrch	Tovačovského	U Stoky
Smrková	Tovární	U Struhy
Sněžná	Trnková	U Střediska
Sobotecká	Trpasličí	U Školy
Sosnová	Truhlářská	U Tiskárny
Soukenická	Třebízského	U Trati
Spojka	Třešňová	U Trianglu
Spojovací	Turistická	U Tří studní
Sportovní	Turnovská	U Tvrze
Srbská	Tylova	U Valchy
Srnčí	U Domoviny	U Věže

U Vleku	Vysoká
U Vody	Vzdušná
U Zlatého potoka	Wintrova
U Zoologické zahrady	Wolkerova
Uhlířská	Za Humny
Úvozní	Zadní
Úzká	Zádušní
V Brusičské dolině	Zahradní
V Břízkách	Zákopnická
V Cihelně	Zámečnická
V Háji	Zelené údolí
V Horách	Zelná
V Lučinách	Zemědělská
V Lukách	Zengrova
V Rokli	Zeyerova 4
V Samotě	Zimní
V Tůni	Zlatá
V Údolí	Zlínská
V Zahradách	Ztracená
V Zátocině	Železničářů
V Závětří	Železniční
Vackova	Žitná
Václavská	
Vajsova	
Valašská	
Vavřincův vrch	
Včelařská	
Ve Slatinách	
Veslavínova	
Venušina	
Veselá	
Větrná	
Vilová	
Vítkovská	
Vizovická	
Vlaštovčí	
Vlčí vrch	
Vlnařská	
Vltavská	
Vnislavova	
Vodňanská	
Volná	
Votočkova	
Vrabčí	
Vrászova	
Vrbatova	
Vrbova	
Vřesová	

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBERCE a.s.

08 -10- 2013

Došlo

15100,151

Podat příloh

Čís