



8/13/0042

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle,
jehož jménem jedná David Čermák, generální ředitel,
zastoupený: Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem správy Liberec
se sídlem Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
(dále „ŘSD ČR“)

a

Statutární město Liberec

náměstí Dr.E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ: 262 978
DIČ: CZ 00262978
zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

S M L O U V U O S P O L U P R Á C I

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „**Bezpečný přechod Liberec - Zhořelecká**“ zařazené v ISPROFOND pod evidenčním číslem 5007510003.

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Projekt řeší úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici I/13 v Liberci, Zhořelecké ulici, u křižovatky s Pavlovickou ulicí. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a ochranu při přecházení silnice I. třídy číslo 13 poblíž Domova mládeže a autobusových zastávek.
2. Stavba zahrnuje:
 - a. objekty realizované **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR** z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
 - b. objekty realizované **Statutárním městem Liberec** z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,
 - c. objekty realizované **Statutárním městem Liberec** z jeho vlastních prostředků.
3. Uvedené části stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována, na základě dohody všech zúčastněných stran, s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení uhrazovat, a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.

4. Účelem smlouvy je proto koordinace činností obou účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
5. Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.
6. **Limitní výše příspěvku SFDI byla stanovena na částku ve výši 810 000,- Kč včetně DPH** (slovy: osmsetdesettisíc korun českých).

II.

Závazky smluvních stran

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se zavazuje:

- a) zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů ŘSD ČR včetně jejich převzetí od zhotovitele
- b) z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury realizovat stavební objekty stavby **v celkovém rozsahu** orientačních nákladů, stanovených projektantem takto :

celkem Kč bez DPH

227 077, 43 Kč

DPH bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů

Číslo objektu	Název objektu	Orientační náklad bez DPH v Kč
SO 101 A	Bezpečný přechod – silnice	227 077,43

2. Statutární město Liberec (SML) se zavazuje:

- a) zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů SML včetně jejich převzetí od zhotovitele
- b) z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury realizovat stavební objekty stavby a úhradu faktur **v celkovém rozsahu** orientačních uznatelných nákladů stanovených projektantem takto :

celkem Kč bez DPH

106 772,28 Kč

DPH bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů

Číslo objektu	Název objektu	Orientační náklad bez DPH v Kč
SO 401	Clonové nasvícení přechodu pro chodce	106 772,28

- c) z vlastních prostředků realizovat objekt stavby SO 101 B Bezpečný přechod - chodník (neuznatelný náklad) a úhradu faktur **v celkovém rozsahu** orientačních nákladů stanovených projektantem takto :

celkem Kč bez DPH

98 156,15 Kč

Číslo objektu	Název objektu	Orientační náklad bez DPH v Kč
SO 101 B	Bezpečný přechod - chodník	98 156,15

3. Obě smluvní strany se společně a jednomyslně zavazují k/ke

- zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účasti zástupce ŘSD ČR. **Každou z obou smluvních stran** budou v hodnotící komisi zastupovat max. čtyři členové a čtyři náhradníci, přičemž výběr zhotovitele bude organizovat **Statutární město Liberec**. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH za celou zakázku
(součet cen pro oba investory).
- rozhodnutí o výběru vybraného zhotovitele a oznámení tohoto rozhodnutí jak vybranému zhotoviteli, tak ostatním uchazečům,
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem,
- předání staveniště zhotoviteli,
- rozhodování o „Všeobecných a předběžných položkách“ rozpočtů – oddíly 01 a 02, které budou hradit obě smluvní strany v rozsahu příslušných stavebních objektů,
- vyžádování autorského dozoru stavby v potřebném rozsahu,
- kolaudaci stavby nebo jejich samostatně provozovaných částí.

III.

Financování akce

6. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
7. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy.
8. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude **Statutární město Liberec** informovat ŘSD ČR o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce a rovněž tak bude **ŘSD ČR** o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce informovat SML.
9. Po dokončení stavby zpracují obě strany samostatně závěrečné vyúčtování stavby a v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.
10. Náklady uváděné v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby. Po dokončeném výběrovém řízení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Vlastnictví majetku

1. Smluvní strany budou jimi financované objekty stavby samy a samostatně dozorovat a přebírat od zhotovitele. Vlastnické právo k jednotlivým objektům vznikne v souladu s článkem VII. odst. 6 a 7 této smlouvy.
2. Stavební objekt SO 101A Bezpečný přechod – silnice, část v rozsahu součástí průjezdního úseku silnice (§ 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), přejde do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR.
3. Stavební objekty SO 101B Bezpečný přechod – chodník a SO 401 Clonové nasvícení přechodu pro chodce, přejdou do vlastnictví **Statutárního města Liberec**.
4. V uvedeném rozdělení a rozsahu budou smluvní strany uplatňovat vůči zhotoviteli i opravy vad díla, které se projeví v záruční době.

V.

Rozhodování smluvních stran

1. Při obstarávání činností, které zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby podle rozdělení v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy, zejména financování, stavební dozor, kontrola kvality prací a dodržení technologie na nich, uhrazování faktur a přebírání dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany

navenek každá samostatně svými smluvními zástupci nebo na základě plné moci pověřenými právníckými nebo fyzickými osobami.

2. Ve věcech společně vykonávaných činností podle článku II. odst. 3 této smlouvy rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak.

VI.

Průběh spolupráce

4. Závazky z této smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby.
6. Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to odstoupením od smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Účastníci smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
3. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
4. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit podle článku VI. odst. 3 této smlouvy. Pokud z důvodů neplnění závazků z této smlouvy nebo odstoupením od smlouvy dojde k přerušení stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese strana, která tento stav zavinila.
6. Po kolaudaci stavby a jejím závěrečném vyúčtování zůstane část stavby, realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně součástí, příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, s právem reklamovat vady této části stavby do konce záruční doby, s výjimkou objektů financovaných ŘSD ČR jako provozní škody ve smyslu § 420a Občanského zákoníku.

7. Část stavby, realizovaná **Statutárním městem Liberec** z prostředků SFDI, se její výstavbou stává vlastnictvím **Statutárního města Liberec** s právem reklamovat vady této části stavby do konce záruční doby, a to včetně objektů financovaných ŘSD ČR jako provozní škody ve smyslu § 420a Občanského zákoníku.
8. Veškeré majetkové vztahy mezi účastníky této smlouvy budou výše uvedeným způsobem vypořádány.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu účastníků smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 6. jednání Rady **Statutárního města Liberec** č. usnesení 227/2013 ze dne 19.3.2013.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne - 9 -05- 2013

.....
Ing. Josef Jeníček
ředitel správy Liberec



26. 04. 2013

V Liberci dne

.....
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka

