slinice a mosty a.s.
-

Ceska Lipa

Smlouva o dilo

éislo objednatele8/13/0101
¢islo zhotovitele 61/SaM/CL/2013

na zhotoveni stavebnich praci

1.

”

Ucastnici smlouvy

1.1.

1.2

Objednatel I. : Statutarni mésto Liberec,

PSC, sidlo : 460 59, Nam.Dr.E.Benese 1, Liberec |

zastoupeny : Bc.Martinou Rosenbergovou, primatorkou statutarniho mésta Liberec
ICO : 00262978

DIC :

Telefon 1485 243 111

Fax : 485 243 499

bank.spojeni : CS, a.s., pobocka Liberec, &.0.: 4096142/0800

ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Lukas Martin, naméstek primatorky
ve vécech technickych opravnén k jednani: Bc.David Novotny, vedouci odboru spravy
vefejného majetku

a
Objednatel Il : Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: : Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle

IC: : 659 93 390

DIC: : 265993390

osoba jednajici jménem zadavatele: ~ David Cermak, generalni feditel RSD CR
zastoupeny: . Ing. Josefem Jeni¢kem, feditelem spravy Liberec, se sidlem

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
osoba opravnéna jednat ve vécech smiluvnich: Ing. Véra Dubcovd, vedouci ekonomického

Useku
ve vécech technickych: Ing. Josef Vrba, vedouci provozniho useku

(dale jen objednatel)

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s.

PSC, sidlo : 741 01 Ceska Lipa, Machova 1129

kontaktni adresa : Machova 1 129, 470 01 Ceska Lipa

zastoupeny : Ing. DuSanem Draho$em, predsedou predstavenstva a feditelem
podniku

ICO : 250180094

DIC pro ugely DPH : CZ 250180094

bank.spojeni : komeréni banka a.s., Ceska spofitelna a.s., CSOB a.s.

254242-421/0100, 189202/0800, 17622463/0300
ve vécech smluvnich opravnén k jednani Ing. Dusan Draho$, pfedseda ptedstavenstva a RP
ve vécech smluvnich a technickych opravnén k jednani: Ing. Josef Horacek, mistopfedseda
predstavenstva a VTR

ve vécech pInéni dila a pfedani a pfevzeti praci opravnén jednat:
Ing. Ladislav St&panek, vedouci zavodu Ceska Lipa

(dale jen zhotovitel)
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(objednatel a zhotovitel dale spoleéné takeé jen jako ,u¢astnici smlouvy“ nebo také jen
,smiuvni strany*)

2. Piedmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila (jak je specifikovano nize) a
objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny smluvené za jeho provedeni. Dale tato smlouva
upravuje vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich prava
a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je dale v této smlouvé uvedeno.

3. Pfedmét pInéni — vymezeni dila

3.1

3.2.

3.3.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé rozhodnuti objednatelll jakozto sdruzeni zadavatell
vefejné zakazky, vyhlasené podle zakona ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, o vybeéru
nabidky zhotovitele jakozto uchazede o vefejnou zakazku malého rozsahu. Vefejnou
zakazkou — pfedmétem pinéni smlouvy, se rozumi realizace akce ,Bezpeény prechod
Liberec - Zhorelecka“.

Za predmét pinéni (dilo) se povazuiji stavebni prace podle:

o vykazu vymér zpracovaného objednatelem,

o technologickych postupt vztahujicich se k provadénému dilu,

o technickych listll vyrobka vztahujicich se k provadénému dilu,

o norem (zejména CSN) vztahujicich se k provadénému dilu,

o obecné zavaznych pravnich predpisl vztahujicich se k provadénému dilu a

o pokynU objednatele,

na akci ,Bezpeény piechod Liberec - Zhotelecka®, jejiz specifikace je mimo vyse
uvedeného dale vymezena pfislusnou sadavaci dokumentaci na vy$e uvedenou akci z dubna
2013 a nabidkou zhotovitele ze dne 30.05.2013 predlozenou v ramci vyhlaseného vybéroveho
Fizeni na vy$e uvedenou akci, pricemz jak vyse 2minéna zadavaci dokumentace, tak nabidka
zhotovitele tvofi nedilné souéasti této smlouvy.

UDAJE O STAVBE :

Nazev stavby : ,Bezpeény pfechod Liberec - Zhotelecka*
Misto stavby : Liberec.

Investor stavby : objednatel

(dale takeé jako ,stavba’)

Ptedmé&tem pinéni (dila) je take:
3.3.1.zpracovani:
o &asového a finanéniho harmonogramu postupu vystavby — pribéhu stavebnich praci,

° aktualizace realizaéni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") vgetné realizaéni
dokumentace dopravniho fe$eni — znaceni a jeji predani objednateli v 5-ti vyhotovenich
(4x tisk + 1x digitalni forma), pficemz RDS musi byt zpracovana v souladu se véemi
povolenimi stavby, s dokumentaci pro stavebni povoleni stavby a zadavaci dokumentaci
stavby

o dokumentace skutedného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*) v 5 vyhotovenich (4x tisk
+ 1x digitalni forma).

° dokumentace o geodetickém zaméfeni stavby véetn& viech inzenyrskych siti (dale jen
"IS") na stavenisti a ptipadnych prelozek stavajicich 1S realizovanych v ramci stavby a
jeji predani zadavateli v 5-ti vyhotovenich (4x tisk + 1x digitalni forma) ve formatu DTM';
ptiéemz soucastmi dokumentace geodetického zaméfeni stavby jsou:

- doklady o vyty&eni stavby;
- geodetické zaméfeni skute&ného provedeni stavby - dila;
- geometrické zaméfeni skuteéného provedeni stavby

! DTM - digitalni technicka mapa
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3.3.2.provedeni veskerych dal$ich &innosti souvisejicich s realizaci dila, pfi¢emz se zejmena

jedna o:

geometrické zaméreni stavenisté véetné vytyceni smérového a vyskového fixu;

vytyéeni v8ech IS v prlb&hu provadéni praci na stavbé& odpovédnost za jejich
neporuseni b&hem vystavby a zpétné predani jejich vlastnikiim, pfip. spravcim, v&.
zajisténi pripadnych dohod se spravci a vlastniky siti v rdmci realizace stavby;

ochranu stavajicich IS béhem provadéni stavby;

zajisténi potiebnych vykopovych povoleni;

piipadné pronajmy pozemkl a zaji$téni povoleni zaboru vefejného prostranstvi Ci
komunikaci nutnych k provedeni praci, véetné thrady poplatk(;

pfipojky vody, elektro a dalSich IS pro zafizeni staveni$té, pfi¢emz, pokud neni
stanoveno jinak, spotfebu téchto energii v prib&hu stavby hradi zhotovitel,

zajisténi ostrahy stavby a staveniste;

zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby a zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi a
zelen&, zhotovitel bude zakazku realizovat tak, aby neméla nepfiznivy dopad na
Zivotni prostiedi a okoli stavby ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. a dodrzovat
hygienické pfedpisy o ochrané okoli stavby pfed nadmérnym hlukem;

zajisténi Cistoty na stavenisti a zejména v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajistit Cisteni
komunikaci dot&enych provozem zhotovitele, zejména vyjezd a pfijezd na stavenisté;
provadéni stavby vsouladu se stanovisky dotéenych organd pfedmétne stavby,
vyjadrenimi viastnik(l technické infrastruktury;

vypracovani a projednani navrhu dogasnych dopravnich opatfeni a zajistit povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem vystavby véetn& spravnich
poplatk a povoleni k uzivani daldich, stavbou dotéenych pozemki (skladky
materialu, mezideponie atp.);

osazeni dopravniho znadeni kdopravnim omezenim, zajistit jeho udrzbu,
pfemistovani a nasledné oznaeni (v&€. dopravniho znaCeni v dobé& pfedCasného
uzivani komunikace, &i jeji ¢asti), a to do doby predani celkové dokon&eného dila
objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl; za zajisténi opatifeni pro
zabezped&eni bezpe&nosti provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci
akce zodpovida v priibéhu praci zhotovitel,

zajisténi informovanosti ob&anl o zplisobu obsluznosti dané lokality, ve které bude
provadéna stavebni &innost (mozZnosti parkovani vozidel véetné urCeni nahradnich
parkovacich ploch v dané lokalit¢ po dobu provadéni stavebnich praci, moznostech
zasobovani, vjezdu zachrannych integrovanych slozek) s dostate¢nym pfedstihem a
v dostate¢né mife,

koordinaci postupu vystavby a ostatnich innosti souviséjicich s pfedmétem vefejné
zakazky s vlastniky sousednich nemovitosti a vlastniky technické infrastruktury vcetné
jejich dodavatelll (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdélovaci kabely) a zajistit
nepretrzity pristup a pfijezd k nemovitostem v dané lokalité dotCenych stavbou;
v8echny ¢&innosti z titulu vlastnika komunikace do doby pfedani a pfevzeti kompletné
dokoné&eného dila objednatelem bez vad a nedodélkil (bezpecnost silni¢niho provozu,
Uklid komunikace v letnim, popf. zimnim obdobi, pojistné udalosti z provozu na
vefejné komunikaci vyplyvajici atd.);

pfipadné dohody a nahrady $kod uZivatell nebo vlastnikl sousednich nemovitosti
(v&etné pripadnych uslych ziskl atd.) v ramci pojisténi zhotovitele dila;

odvoz a ulozeni piebyteénych vykopl na skladku a hrazeni poplatkdl za uskladnéni Ci
likvidaci; zajistit likvidaci vybouranych hmot, odpadl a zeminy, pfipadnou nahradni
vysadbu a pédi o ni;

vedeni priib&zné technické dokumentace nemovitosti bezprostfedné umisténych u
predmétu zakazky v pribéhu realizace stavby;

kompletni dodavku navrzenych systémovych feseni véetné vdech dopliiujicich prvkd;

provedeni realizace stavby podle projektové dokumentace véetné dodrzovani dil¢ich
terminG pinéni dle planu organizace vystavby, poptf. projektu dopravnich opatieni,
které jsou souéasti projektové dokumentace;
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o provedeni v8ech zkousSek, revizi a daldich nutnych Gfednich zkou$ek potiebnych
k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho soucasti, vetne
podrobnych technickych z4znam o pribéhu a vysledcich téchto zkousek;

o predat prohlageni o shodé na véechny pouzité materialy a zafizeni a dalsi doklady,
souvisejici s pln&nim pfedmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni
a provést zaskoleni pracovniki budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného
zafizeni,

e pfipadné nahradni vysadby a péde o ni do doby predani objednateli;

o zpracovani fotodokumentace stavby — projektu a jeji pfedani zadavateli po dokonc&eni
stavby v jenom vyhotoveni v elektronické podobg, pfitemz fotodokumentace bude
dokladovat priib&h dila a bude dokumentovat postup stavby a zejména Casti stavby a
konstrukce pied jejich zakrytim;

o celkovy uklid stavby a dotteného okoli, provést likvidaci zafizeni staveni§té do
jednoho tydne od ukonceni stavby;

o odstran&ni pfip. kolauda¢nich zavad a provadéni bezplatneho zaruéniho servisu
b&hem zaru¢ni Ihity;

o uvedeni pozemkd, jejichz upravy nejsou soudasti dila, ale budou stavbou dotceny, po
ukong&eni praci neprodlené do plvodniho stavu;

o zajisténi autorského dozoru stavby u zpracovatele projektové dokumentace,
e zpracovani planu BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a nafizeni vliady 591/2006 Sb.

e vyroba, instalace a osazeni 1 ks informaéni tabule s uvedenim nazvu stavby,
kontaktnich osob (ndzvu investora, projektanta a dodavatele dila), terminu vystavby
(datum zahajeni a dokoné&eni) dle pokyntl investora

o stavbu bude Fidit stavbyvedouci s autorizaci dle zakona &. 360/1992 Sb., a to
minimalné v oboru autorizovany technik v oboru dopravni stavby, specializace
nekolejova doprava.

4. Doba plnéni predmétu dila, termin dokonéeni dila

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté za podminek uvedenych v &l. 7.1 této smiouvy o dilo
do péti (5) dnli od pisemné vyzvy objednatele, a nejpozdg&ji do péti (5) dnt od pievzeti
stavenisté zahdjit pinéni této smlouvy.

RDS odsouhlasena NIPI CR, os. bude pfedana objednateli protokolarné, na zakladé
samostatného predavaciho protokolu, podepsaného obéma smiuvnimi stranami nebo jejich
opravn&nymi zastupci, a to vzdy nejméné pét (5) pracovnich dnii pred zapo&etim praci na
pfislusné dil¢i etapé stanovené harmonogramem praci, jeZ tvofi pfilohu &. 2 této smiouvy.

V pfipadé, Ze RDS bude navrzena jina technologie provedeni stavby nebo jeji ¢asti, nez jak je
stanoveno vykazem vymer, bude v takovychto pfipadech RDS nebo prislugna ¢ast RDS
ptedana objednateli vzdy nejméné &trnact (14) dnd pred zapogetim praci na pfisludné dilCi
etapé stanovené harmonogramem praci, jez tvofi ptilohu €. 2 této smiouvy.

Za predpokladu protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli stanovi smluvni strany zavazny a
nepiekrotitelny termin pro dokoné&eni dila (dale jen ,termin®). Za okamzik dokonceni dila se
povazuje den protokolarniho predani dila bez vad a nedod&lkl objednateli.

Zahajeni stavby: neprodlen& po oboustranném podpisu této smlouvy, Cervenec
2013
Dokoné&eni stavby: 31.10.2013

Celkova doba realizace stavby : 3 mésice

Postup stavebnich praci a dilci terminy plnéni jsou obsahem &asového harmonogramu praci,
jenz byl soudasti nabidky zhotovitele, a ktery tvofi jako Pfiloha &. 2 nedilnou soucast této
smlouvy (dale jen ,harmonogram). Tento harmonogram je pro zhotovitele zavazny. Strany
se dohodly, ze v priib&hu provadéni dila je mozno tento harmonogram upravit pouze na
zakladé a v souladu s pozadavky objednatele. Kazda zména harmonogramu musi byt
v takovém piipadé odsouhlasena a podepsana obéma smluvnimi stranami a poté se stane

(v&etng piilozenych listin) soutasti této smlouvy a musi byt zpracovana v souladu s vyse
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4.6.

uvedenymi limitnimi terminy vystavby, resp. dokonceni dila a v &lenéni die jednotlivych
stavebnich objektil a jednotlivych stavebnich profesi.

Zhotovitel je povinen dilo dokontit a objednateli predat nejpozdéji v den terminu pro

dokonéeni stavby uvedeném v této smlouvé. Prodlouzeni terminu pro dokon&eni dila muze

zhotovitel pozadovat pouze v piipadech, pokud dojde ke zpozdéni postupu praci z kterékoli

z nasledujicich pficin:

4.6.1.neplnéni zavazku ze smlouvy pouze na strang objednatele z divodu nedostatku
prostfedki pro plynulé financovani dila objednatelem;

4.6.2.pozastaveni praci z diivodti vyhradné na strané objednatele (které nejsou dusledkem
nepln&ni zavazku zhotovitele);

4.6.3.v diisledku plisobeni vy$si moci, za kterou se pro ucely této smlouvy povazuje zejmeéna
sivelna pohroma, vykonatelné savazné rozhodnuti znemoziujici dal$i postup praci
(vydané nikoliv z ddvodu nebo pro jednani zhotovitele), valka, stavky, vyjimecny
bezpe&nostni stav statu, jakoz dal§i nepredvidatelné a zavazne okolnosti, které strany
nezpUsobily ani jim pfi vynaloZeni veskeré pece nemohly zabranit a pro které nelze
v provadéni dila pokracovat a v&as jej dokonCit.

a nejvice o tolik dni, kolik dni trvala &i trva prekazka dokonceni dila uvedena vyse.

5. Cena dila a platebni podminky
5.1. Cena za dilo a veskera dal$i pinéni zhotovitele dle této smlouvy byla sjednana dohodou

5.2.

5.3.

smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 30.05.2013 podané V ramci
zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku ,Bezpeény prechod Liberec - Zhotelecka“.”,
zvefejnénou v systému objednatele E-ZAK.

Dohodnuta cena dila &ini:

Celkova cena dila bez DPH 322 848,21 K&
DPH 21% 67 798,12 K&
Cena dila véetné DPH 390 646,33 K¢

Celkova cena uvedena vyse bez DPH (dale jen "celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely pfedmét pinéni vymezeny v ¢&l. 3. smlouvy a jako cena nejvyse
ptipustna, platna po celou dobu realizace dila, a to i v pfipadé prodlouzeni IhGty dokongeni
stavby z divodu na strané objednatele, nejdéle vsak do 30.9.2014.

Darl z pfidané hodnoty bude k celkové ceng, resp. k jejim prlb&znym splatkam, udtovana dle
danovych predpist platnych v dobé vystaveni dafoveho dokladu (dle zakona o DPH C.
235/2004 Sb., v platném znéni) a pfi fakturaci zdanitelného pinéni.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnemu, Uplnému a
kvalitnimu provedeni dila v&etné véech rizik a vlivad b&hem provadeni dila. Celkova cena
zahrnuje predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi véetné predpokladaného vyvoje kurz(
geské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokon&eni a pfedani dila. Celkova cena
zahrnuje zejména naklady na ziizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na
bezpe&nostni opatfent, naklady na dodavku elektfiny, vodné, stocné, odvoz a likvidaci
odpadt, skladkovné, pomocné leseni, naklady na pouzivani stroji a sluzeb az do pfedani a
prevzeti dokon¢eného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zafizeni, materialt, dodavek, naklady na pojisténi predmétu dila a odpovédnosti za gkody,
bankovni garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadéni véech ptislugnych, platnymi
normami a pravnimi pfedpisy stanovenych zkousek vybudovanych zafizeni, materiall, dild a
predavacich zkousek, naklady na nutnd, ¢i ufady stanovena opatteni k realizaci dila, naklady
na komplexni likvidaci drevokaznych a mikroskopickych vlaknitych hub, naklady na veskeré

Strana 5z 20



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

dal$i souvisejici ¢innosti a jakékoliv dalSi vedlejsi vydaje potfebné pro realizaci tohoto dila,
véetné nakladll na zhotoveni RDS a DSPS.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smluvniho vztahu pfimo s dodavateli vySe uvedenych sluzeb. Pokud to nebude
mozné, zavazuje se zhotovitel b&hem stavby odebrané sluzby &i spotfebované energie uhradit
objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, ze provéfil véechny skute€nosti rozhodné pro uréeni ceny pinéni.

Tato smlouva nepfipousti prekroeni sjednané celkové ceny ani jakékoliv pozadavky
zhotovitele na Uhradu vicenakladt oproti sjednané celkové cené.

Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skutecné neprovedenych praci
zhotovitelem ve vysi polozek uvedenych v nabidkovém rozpoc¢tu zhotovitele. Stejné bude
postupovano, pokud v priibéhu provadéni dila dojde k dil¢im zménam technologii nebo
k zaméné materialll (o nizsi kvalité a cenové kategorie oproti realiza¢ni dokumentaci stavby
RDS) ptedem projednanych a odsouhlasenych s objednatelem. Pouziti technologii a materialil
vy$§$i kvality a/nebo vys$Si cenové kategorie oproti RDS po predchozim odsouhlaseni
s objednatelem a s tim zvy$ené naklady nemaji vliv na sjednanou celkovou cenu.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Soupis provedenych praci oboustranné
odsouhlaseny a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo k tomu stranami
povérenymi musi byt vyhotoven nejméné ve 2 stejnopisech uréenych po jednom pro kazdou
stranu. Soupis provedenych praci a dodavek vypracuje zhotovitel v objektovém a polozkovém
¢lenéni a s jednotkovymi cenami podle nabidkového rozpoc¢tu, a kopie podepsaného a
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci bude tvofit pfilohu danového dokladu.

Dil¢i faktury — dariové doklady budou vystaveny se splatnosti 60 dnl od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli a bude potvrzena povérfenou osobou zadavatele (TDI).

Kone¢na faktura — danovy doklad bude vystavena po soubé&zném spinéni nasledujicich
podminek:

— protokolarnim predani dokonceného dila bez vad a oboustranném podpisu prfedavaciho
protokolu; a

— odstranéni veskerych pfipadnych vad a nedodélkl na dile, vyplyvajici z protokolu o
pfedani a pfevzeti dila;

Faktury — dariové doklady pro thradu ceny dila musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu
dle § 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Na
dafovém dokladu bude uveden nazev projektu ,,Bezpeény prechod Liberec - Zhorelecka“.
Dale musi obsahovat ¢islo smlouvy o dilo, popis provedeného pinéni, cenu bez DPH, DPH a
cenu celkem.

V pfipadé, ze Ucetni/dafovy doklad nebude obsahovat nékterou z vy$§e uvedenych nalezitosti
nebo pokud jeho pfilohou nebude ucastniky podepsany soupis provedenych praci,
nepovazuje se takovy doklad za fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen na ngj
cokoli platit. Objednatel je opravnén zaslat takovy doklad ¢&i fakturu ve Ihité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni ¢&i opravé, pfitemz do doby dodani fadné faktury dle této smlouvy
nemUze byt objednatel v prodleni se splatnosti ceny dila. Lhiita splatnosti opravenych nebo
dopinénych dariovych dokladl pogina bézet znovu od opétovného a prokazatelného doruceni
nalezité doplnénych ¢&i opravenych dokladil objednateli.

Zdanitelné pInéni se povazuje za uskute¢néné dnem predani a prevzeti provedeného dila
(popr. dil¢i ¢asti) objednatelem.

Fakturace bude probihat oddélené pro jednotlivé objednatele po objektech tj.
RSD CR budou fakturovany tyto objekty:

SO 101 — bezpeény pfechod — silnice

Strana 6 z 20

s



Adresa Pro doruéeni faktur: RSD CR sprava Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Statutarnimu méstu Liberec budou fakturovany objekty:
SO 401 — clonové nasviceni pfechodu pro chodce
SO 101 B — bezpec¢ny pfechod . chodnik

Adresa pro dorudeni faktur : Statutarni mésto Liberec, odbor spravy vefejného
majetku, nam. dr. E. BeneSe 1, 460 59

6. Rizeni stavby a provadéni dila

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ugastnici se dohodli na téchto svych zastupcich:

Stavbyvedouci zhotovitele :

Cislo a rozsah autorizace dle zakon &. 360/1992 Sb. &. autorizace 0500189, autorizovany
inzenyr v oboru dopravni stavby a mosty a inZenyrské konstrukce

Pripravar zhotovitele :

1. Zastupce objednatele . : Bc.David Novotny vedouci odboru spravy vefejného majetku
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 48 5243874
2. Zastupce objednatele 1. . Ing.Josef Jenicek, Feditel spravy Liberec,

e-mail josef.jenicek@rsd.cz, tel. 48 525 11 11

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy o dilo, projektové dokumentace
uvedené v &l. 3, odst 3.2 a odst. 3.3 této smlouvy o dilo, k provadénému dilu se vztahujicich
technologickych postuptl, technickych listd vyrobkd, norem (zejm. CSN), obecné zavaznych
pravnich predpist, specifickych pozadavki mistnich organt a spravch siti a pokyn
objednatele. V piipadé jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty, normami a/nebo jinymi pravidly
bude mit prednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dfive.

Bez ohledu na predchozi vétu se timto smiuvni strany dohodly, Zze pokud jakykoliv dokument
a/nebo pravidlo uvedené vy$e bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny
v obecné& zavaznych pravnich predpisech (v¢. obecné uznavanych technickych norem, at' jiz
zavaznych &i doporuéujicich), nebude takova skute€nost povazovana za rozpor a zhotovitel
bude bez dalsiho povinen dodrzovat takovy pfisnéj§i pozadavek uvedeny v jakémkoliv
takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

Pfi provadéni dila musi zhotovitel pouzit materialy, vyrobky a technologicka zafizeni pouze
nové a v nejlepsi jakostni tfidé; v kvalité odpovidajici RDS a pouze schvalené pro pouziti v
CR a splfivjici dle platnych pravnich pfedpisl pfedepsané vlastnosti (prohlageni o shodg,
certifikaty, pokyny a navody). Skladovani vS8ech vyrobkd, materidlll a zafizeni, manipulace
s nimi a zapracovani do dila musi byt provedeno v souladu s technickymi a technologickymi
pokyny, navody a upozornénimi vyrobctl. Pouziti jinych material( &i vyrobkd pfi provadéni dila
oproti RDS lIze pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni s objednatelem nebo
technickym dozorem. Pfi pouziti materiall a vyrobkil nezptsobilych k dosazeni fadné kvality
dila dle podkladii a vydanych rozhodnuti, nebo nedodrzeni pfedepsanych nebo doporu¢enych
pracovnich ¢&i technologickych postupl pfi zpracovani material(i, zabudovani vyrobkd nebo
technologickych ¢asti (tzv. nezplsobilé soucasti), véetné poskozeni kvality pfi skladovani, ma
objednatel pravo pozadovat odstranéni nezplisobilych sou&asti a nahrazeni smluvenymi,
resp. jinymi vhodnymi. Zhotovitel je povinen nahradit nezplsobilé sou€asti na sveé naklady a
bezodkladng, piitemz tato skute¢nost nema vliv na smluveny termin dokonceni dila.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat nejméné pozadavkim uvedenym
v norméach vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, pfipadné evropskych
technickych normach, v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a v této smiouvé. Dilo bude
soudasné splfiovat pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni. Objednatel je opravnén kvalitu
zhotovitelem provadéného dila kdykoli kontrolovat.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel pfi realizaci zakazky je povinen dodrZet resortni systéem fizeni jakosti ,Obchodni
podminky staveb pozemnich komunikaci* (schvaleno MDS-OI, &.. 321/08-910-IPK/1 ze dne
0.4.2008 s uéinnosti od 1.5.2008) a ,Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci“ (schvaleno MD-OI, ¢&.).653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s Gginnosti od
1.9.2007). Tento systém obsahuje soubor technickych podminek, které navazuji na CSN.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny, respektovény, &i spinény:

—  obecné podminky dané povolenimi k realizaci stavby, v pfipadé zmeén, které vyplynou v
pribéhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem,
véetné zakresleni zmén do projektové dokumentace,

— vechny predpisy tykajici se ochrany zivotniho prostfedi, zejména pak predpisy na
likvidaci odpadu, zne&istovani ovzdusi a hygienické predpisy o ochrané okoli stavby pied
nadmérnym hlukem,

- podminky stanovené vydanymi a platnymi stavebnimi povolenimi tykajicimi se
provedeni stavby, a to véetné v3ech dal8ich podminek stanovenych dotéenymi organy a
udastniky Fizeni, pfi vydani vyse uvedenych povoleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sv0j naklad a na své nebezpeci a zajistit na sv(j naklad
véechny materialy, nastroje a zdroje nutné k provedeni dila.

Dilo se povazuje za provedené, je-li bez vad a nedodélkd. To plati i pro dilci ¢asti dila.

Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, zejména s projektovou
dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy
vyrobkll, normami (zejmena CSN), obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy a/nebo pokyny
objednatele.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouZitych materiald a je povinen objednatele
upozornit na nevhodné postupy ¢i materialy uréené k pouZziti (a/nebo) pii provadéni dila. Tyto
postupy a materidly je zhotovitel poté opravnén pouZit pouze v pfipadé, Ze objednatel
pisemné sdéli, Ze na jejich pouZiti trva.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat pfedem schvalit
veskeré zmény technologickych postupl, zmeény pouZiti materialll a ostatni zmény
stavebnich procest pfi provadéni dila, véetné zejmena zmen RDS atd.

Zhotovitel je povinen pro provadéni dila osadit na objednatelem piedany napojovaci bod
elektro vlastni rozvadéé opatfeny viastnim méfenim. Naklady spojené s odbérem elektricke
energie pak v pIné vysi hradi zhotovitel.

7. Stavenisté, stavebni denik

7.

7.2.

Objednatel po uzavieni této smlouvy pisemné vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pro
stavbu (dale jen ,stavenisté”). Stavenistém se rozumi viastni stavebni pozemek. Zhotovitel
prohladuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze je obeznamen s mistem stavby. Néklady na
ztizeni stavenisté, jeho provoz, udrzbu a likvidaci po dokonceni stavby jsou soucasti ceny
dila.

Predanim staveniété se rozumi piedani stavebniho pozemku pro stavbu a jeji zazemi a nize
uvedenych dokladu (dale jen ,,podklady“);

- vykazu vymér zpracovaného objednatelem.
Prevzetim podkladl zhotovitelem se podklady stavaji nedilnou soucasti této smlouvy.

O predani stavenisté objednatelem a jeho pfevzeti zhotovitelem v&etn& podkladl uvedenych
vé&. 7.1 bude sepsan pisemny protokol podepsany obé&ma stranami, pop. povéfenymi
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

osobami smluvnich stran. Sougasné bude Udaj o datu pfedani stavenisté zapsan ve
stavebnim deniku stavby a budou zde uvedeny i napojovaci body elektrické energie a vody.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniété ve stavu odpovidajicim DZS. Zhotovitel
neni opravnén odmitnout prevzeti stavenisté bezdlvodné nebo pro divody nebranici zahajeni
stavby, jinak plati, Ze stavenisté bylo pfedano v den oznaceny ve vyzvé objednatele.

Vyty&eni inzenyrskych siti na misté stavby a v nezbytném pracovnim prostoru zajisti zhotovitel
a to vzdy v dostateéném Easovém predstihu pfed zapocetim zemnich &i jinych praci.
Zhotovitel je povinen fidit se pfi stavebni ¢innosti pokyny a podminkami uloZzenymi pfislusnymi
spravci siti. Za poskozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci v souvislosti s provadénim
stavby, odpovida zhotovitel.

Dodavku energii a piistup na stavenisté, jeho Udrzbu, sjizdnost a bezpe¢ny provoz zajisti na
své naklady zhotovitel, ktery hradi jakékoliv poplatky se spotfebou véech energii po dobu
provadéni stavby, dale veskeré poplatky, nahrady 8kod ¢&i sankce vznikle &i vyméfené
v souvislosti se stavenistém.

Zhotovitel umozni pfistup na stavenisté véem svym zaméstnancim, subdodavatelim,
osob& vykonavajici technicky dozor stavby a zastupcim objednatele a jinym osobam
opravnénym vstupovat na staveni$té¢ dle pravnich pfedpisi. Ve vztahu k témto
osobam zhotovitel odpovida za bezpe&ny pfistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel
umozni pfistup na stavenist® osob& provadéjici fotodokumentaci a videozaznamy
o priib&hu provadéni stavby, tuto osobu vybavi potfebnymi ochrannymi prostiedky a
odpovida za jeji bezpeény pohyb v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti na svij naklad ostrahu stavenisté a je povinen chranit veskery uskladnény
material, technologické prvky &i zafizeni pfed ztratou, poskozenim ¢&i zni¢enim v disledkd
provadéné stavebni ginnosti, plisobeni jinych osob ¢&i povétrnostnich viiva.

Mimo staveniété nesmi zhotovitel odkladat, skladovat ¢i ponechavat jakykoliv material, ani
nesmi mimo hranice stavenisté &innosti na stavb& neopravnéné zasahovat do nemovitosti
sousedicich se stavenistém.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisté zafizeni stavenisté o velikosti pfiméfené stavenisti
a povaze stavby.

Pfi provadéni stavby nesmi zhotovitel postupovat tak, aby do$lo k ohroZeni nebo ke $kodé na
Zivotnim prostfedi a pokud dojde stavebni &innosti k zasahu do Zivotniho prostfedi imisemi,
hlukem, znegiténim atd. je zhotovitel povinen neprodlené odstranit zavadny stav, pfijmout
opatieni ke snizeni uginkd a sou¢asné je povinen hradit $kody, které v souvislosti se stavebni
ginnosti na jednotlivych slozkach Zivotniho prostfedi vznikly.

Do péti (5) pracovnich dnii po pfedani a pfevzeti dila na zéklad& oboustranné podepsaného
predavaciho protokolu je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit, vyCistit a uveést prostor (popf.
zasazené okoli staveni$td) do nalezitého stavu, tj. odklidit veSkeré zbytky, demontovat
stavenistni bufiku, odstranit provizorni pfipojky energii. O vyklizeni staveni$té bude stranami
podepsano potvrzeni.

Zhotovitel je povinen vést o provadéni stavby pocinaje dnem pfevzeti staveniste stavebni
denik (dale jen ,stavebni denik‘) a provadét v ném zaznamy v rozsahu a o obsahu, jak
vyplyva z platnych pravnich predpisl, tj. zejména zaznamenavat vSechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila a
zdtvodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace, udaje o poctu
pracovnikil, po&asi, o denni teploté, o subdodavatelich a jejich €innostech, o dopravovaném
materialu na stavenisti a odvozech ze stavenisté, odchylky od vydanych vefejnopravnich
rozhodnuti, jakoZ dalsi udaje majici vyznam z hlediska budouci kvality a vlastnosti stavby
apod.

Pro montazni prace musi zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montazni denik.

Stavebni/montazni denik musi byt veden pfimo na stavenisti a pravo provadét v ném
zaznamy maji zhotovitel, objednatel a jim povéfena osoba vykonavajici technicky dozor,
osoba vykonavajici dozor nad BOZP, zhotovitel RDS (projektant), jakoz i osoby s pravem
vstupovat na stavenisté za Ugelem kontroly dodrzovani pravnich pfedpist pfi provadéni
stavby.
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7.12. Po dokongeni stavby zhotovitel spolu s jejim pfedanim odevzda objednateli originél

kompletniho stavebniho deniku.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatn&, odborné a v souladu se svymi povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo kvalifikovane a odborné a zajistit pro jeho provedeni
veskeré technické, provozni, personaini a organizaéni podminky. Zhotovitel zhotovi dilo
v souladu s platnymi pravnimi predpisy, s platnymi technickymi normami, predepsanymi
technologickymi postupy, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele nebo technického dozoru, a
pokud dle svych odbornych znalosti a provéfenych zkusenosti zjisti nevhodnost pokynu, je
povinen na nevhodnost pokynu upozornit.

Zhotovitel odpovida za $kody jim zplsobené pii provadéni dila nebo v souvislosti
s provadénim, a to jak objednateli, tak i tfetim osobam. Objednatel poZzaduje pro plnéni této
vefejné zakazky pojistné kryti odpovédnosti za $kody zpusobené zhotovitelem treti
osobé min. ve vysi 5 mil. K&, piicemz toto pojisténi je zhotovitel povinen udrovat po celou
dobu plnéni pfedmétu vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni prisludnych
ptedpisil 0 bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zékona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., €. 591/2006 Sb., &. 495/2001 Sb. a &. 201/2010
Sb. v platném znéni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni pfi provadéni praci dodrzovat
ustanoveni vyhl. & 495/2001, zejména nosit ochrannou pfilbu, dlouhé kalhoty a pracovni obuv
se zesilenou podrazkou a budou viditelné oznadeni obchodnim jménem zhotovitele.
Sou&asné jsou povinni fidit se pokyny zastupcll objednatele sméfujicimi k ochrané zdravi a
majetku. Skody, zplsobené nedodrzenim predpisil o bezpe¢nosti prace a ochrané& zdravi pfi
praci zhotovitelem, hradi zhotovitel.

K provedeni kontroly praci, které budou v prib&hu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povéfenou osobu nejméné tfi (3) pracovni dny ptedem, a to zapisem do
stavebniho deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym predlozenim deniku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen
umoznit mu na jeho zadost jejich dodateénou kontrolu a vtomto pfipadé nese veskere
naklady s tim spojene. Nedostavi-li se objednatel v terminu uvedeném ve stavebnim deniku
ke kontrole zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do stavebniho
deniku dilo zakryt a pokragovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté prace na zadost
objednatele i pozdéji. Nebude-li na dile shledana zadna vada, uhradi naklady spojené
s dodate&nym odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se povinné provede zapis ve stavebnim
deniku, v&etn& popisu vad zjisténych praci.

V ptipadé, ze kontrola kvality provedeni praci pfed zakrytim zjisti nedostatky nebo zavadny
stav, je zhotovitel povinen nedostatky nebo zavadny stav odstranit a pfizvat technicky dozor
k opakované kontrole.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
v platném znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném
znéni. Veskeré skody, zplisobené nedodrzenim uvedenych predpisl, hradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy
v oblasti Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlagek Ministerstva Zivotniho prostiedi C.
376/2001 Sb., & 381/2001 Sb., & 383/2001 Sb. a & 384/2001 Sb. v platném znéni a
dodrzovat opatieni dle systému fizeni EMAS nebo dle &eskych technickych norem fady CSN
EN ISO 14000.
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8.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit na svijj naklad veskery odpad vznikly pfi provadéni dila a
udrzovat pracovisté uklizene. Uklid je zhotovitel povinen provadét pribézné dle potreby,
nejméné 1x za den, po celou dobu provadéni praci.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vznikly pfi realizaci dila, na vlastni naklady, vést o
odpadu pfislu$nou evidenci a pii predani dila (posledni gasti) predlozit objednateli doklady o
odstranéni a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako pfiloha soucasti ,Protokolu o predani
a prevzeti praci zhotovitele*. Pokud zhotovitel objednateli pfi pfedani dila (posledni dil¢i asti)
doklady o odstranéni a likvidaci odpadu nepiedloZi, jedna se 0 vadu dila a dilo se nepovazuje
za provedené a objednateli pifedane.

8.11. Vyfrézovanou obalovanou smés VOS z vozovky silnice odkoupi zhotovitel od objednatele I.
za cenu 153,- K&/t Bude feseno samostatné kupni smlouvou. Mnozstvi VOS bude
odsouhlaseno TDI.

8.12. Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci, ze k ni nema zadne
vyhrady a Ze dilo je podle ni zplsobilé k provedeni. Sou¢asné zhotovitel prohladuje, ze se
plng seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého &i dogasného charakteru, které jsou nezbytné pro radné provedeni dila, a proveéfil
vedkeré skuteénosti rozhodné pro uréeni vyse ceny dila. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou
zahrnuty té2 veskeré prace, které nejsou jednoznatné specifikovany vPD a v nabidce
zhotovitele, ale jejichz provedeni by mél zhotovitel vramci své odborné zpusobilosti
predpokladat.

8.13. Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté predat objednateli technicky podklad na provadéni
zhotovovaného dila (v&. technologickych a montaznich postupl, technologickych Ihat, atd.) a
objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat jeho dodrzovani.

8.14. Zhotovitel je povinen UZastnit se koordinagnich porad na stavbé svolanych zastupcem
objednatele.

8.15. Zhotovitel prohladuje, Ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou
dokumentaci stavu mista provadéni dila a staveniété a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim
pfizvanych odborné zpUsobilych osob, Zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni
teto smlouvy a/nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila.

8.16. Zhotovitel je povinen pojistit, aniz se tim omezuiji povinnosti a odpovédnost zhotovitele:

- predmét dila veetné veskerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude
slouzit pro realizaci dila pojisténim stavebné montaznich rizik, a to na pojistnou ¢astku
nejméng ve Vysi celkové ceny dila v¢etné DPH uvedené v ¢&l. 5, odst. 5.1 této
smlouvy;

- pro pfipad odpovédnosti za $kody zplsobené pfi ginnosti zhotovitele v souvislosti se
stavbou na jakémkoli majetku, gkody na zdravi, $kody zplsobené na Zivotnim
prostiedi atd. vzniklou objednateli & jinému — treti osobé v souvislosti s &innosti nebo
vztahem zhotovitele a jeho subdodavateld, a to na pojistnou castku ve vysi 5 mil. K¢,

- naklady na demolici, vyklizeni a odvoz sut nutné k opravé nebo znovuzfizeni dila
znehodnoceného pojistnou udalosti, a to na pojistnou &astku v piné vysi, nejméne ve
vysi dohodnuté ceny dila;

. stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila.

- ostatni rizika a odpovédnosti (proti pozaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni
pojisténi, odpovédnost za zaméstnance atd.)

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pojistnou smlouvu na pojisténi odpoveédnosti za gkodu dle
pozadavki v této smiouvé uvedenych, a to do 15 dnl od uzavfeni této smiouvy o dilo, v originalu
nebo tiedné ovétené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplini, je objednatel opravnén od

této smiouvy o dilo odstoupit nebo sjednat vlastni pojistnou smlouvu s tim, Zze veskeré naklady a
platby s tim spojené budou odedteny z ceny dila.

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Nespliiuje-li zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou vtomto bod&, je povinen za kazdy
ptipad poruseni zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané celkové ceny dila v¢etné
DPH uvedené v &l. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Pfipadné uhrazeni této smiuvni pokuty
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vy$e uvedenou pojistnou smlouvu
na vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel se zavazuje piné respektovat a dodrzet vedkerd opatfeni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatkl a zavad pfi
provadéni stavby, zjisténych v ramci kontroini ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original smlouvy, véetn& dodatkd a vSech jejich pfiloh,
veskeré originaly dokladu a listin (zejména ucetnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy ¢&i s nim
souvisejicich ¢innosti, a to minimainé do 31.12.2020.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlen& vSechny podstatne zmény a
skute&nosti, které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy, nebo
se jakymkoliv zplisobem pfedmétu smlouvy nebo stavby dotykaji.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
subjektim provadsjicim audit a kontrolu v8echny pozadované informace tykajici se
dodavatelskych &innosti spojenych s pfedmétem smiouvy a poskytnout témto kontrolnim
organim svoji soudinnost.

9. Archeologické nalezy

9.1.

9.2.

9.3.

V&echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a stavby a daldi zbytky nebo
pfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou pfedany
do péce a pravomoci objednatele.

Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmeétd,
detailll stavby nebo chran&nych &asti pfirody anebo archeologické nélezy, je povinen
neprodlen& oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu dfadu a organu statni
pamatkové péce nebo organu ochrany piirody a zaroven uginit opatieni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu pferusit prace. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz
budou respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v dusledku plnéni téchto pokynd, pfeda
zhotovitel objednateli dal$i upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni Ihity v disledku
tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokon&eni opozdéno.

10. Spolupiisobeni objednatele

10.1.

10.2.

Objednatel se zavazuje dohodnutym zplisobem spoluplisobit, zhotovitelem fadné provedené
dilo pfevzit a na zakladé fadné vystavené faktury zaplatit sjednanou cenu.

Pokud dojde k preru$eni provadéni dila z divodd a zavinéni na strané objednatele, doba
k provedeni dila miize byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z divodu a
zavinéni na strané objednatele provadét. Doba prodlouzeni se urgi podle doby trvani pfekazky
nebo nepinéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, Zze zhotovitel
uginil veskera racionalni opatieni ke zkraceni nebo odvraceni zpoZdéni, a to bude stanoveno
pisemnym dodatkem k této smlouve.
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11. Vlastnické pravo ke stavbé, pfejimaci rizeni

11.1.

11.7.

Vlastnické pravo ke zhotovované véci — stavbé prechazi okamzikem zabudovani materialu a
zafizeni do stavby na objednatele. Zhotovitel véak nese odpovédnost za nebezpedi vzniku
$kod na zhotovovaném dile, tj. jeho poskozenim, & zni¢enim. Odstrafiovani nasledkd z takto
vzniklych $kod nezakladd pravo zhotovitele na prerudeni praci & prodlouzeni I|hity
k dokonéeni dila.

. Z davodu prodleni objednatele s uhradou diléi nebo kone&né faktury, nebo jiného poruseni

povinnosti dle této Smiouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované soudasti do dila
demontovat nebo odstrafiovat, pfemistovat z mista stavby ani jinak s nimi neopravnéné
nakladat nebo Cinit jina opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vzdy povazovan bez
dal$iho za nezakonny zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této smiouvy.

. Zavazek z této smlouvy zhotovitel spini Fadnym dokong&enim dila v kvalitativnich parametrech

zejména dle ¢&l. 6 této smlouvy a pfedanim bezvadného dila objednateli dnem ukonéeni
prejimky. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokolu, podepsaného smluvnimi
stranami nebo opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Objednatel je opravnén prevzit
dilo s vadami a nedodélky, které samy o sobé& nebo ve vzajemné spojitosti nebrani uzivani
dila.

. O pfedani a pfevzeti kazdé ¢asti dila musi byt Uastniky sepsan predavaci protokol.

. O pfedani a pfevzeti celého dila (posledni dil&i &asti) musi byt UCastniky sepsan konetny

pfedavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavéredné diléi pinéni.

. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti kazdé dilgi ¢asti dila, jakoz i k prevzeti

celého dila (posledni dil¢i ¢asti) pisemné nejméné 3 dny predem. Vyzva k piejimce bude
provedena formou zdapisu do stavebniho deniku a sou&asné pisemné (elektronicky)
objednateli, e-mailovou zpravou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru (TDI) RSD CR Ing. Jiti Kalivoda, jiri.kalivoda@rsd.cz
e-mail. adresa technického dozoru (TDI) SML .......cooooummiim e

Objednatel je povinen v den oznageny ve vyzvé pro zah&jeni prejimky, dostavit se na misto
stavby. Nedostaveni se bez zavazného divodu se povazuje za zmareni piejimky a zhotovitel
je povinen vyzvu opakovat za stejnych podminek. V pfipadé, e se objednatel pies
opakovanou vyzvu nedostavi k pfejimce, ma se zato, Ze uplynutim desatého (10) dne po dni
oznacenim ve vyzvé jako den zahajeni piejimky, se povazuje dilo za pfedané a pfevzaté, a to
ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v pfedavacim protokolu, leda by do 10 dni ode dne
vyhotoveni zapisu objednatel prokazal opak (fikce prevzeti). Sougast predavaciho protokolu
musi tvofit soupis vad a nedodélkd, s nimiz se objednatel rozhod| dilo pfevzit a termin jejich
odstranéni.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je jeho provedeni (i) v kvalitativnich parametrech podle
podminek zadavaci dokumentace vefejné zakazky, ostatnich podkladii a RDS, usp&sné
provedeni zkousek, pfedepsanych platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami,
k jejichz dodrzeni se zhotovitel touto smlouvou zavézal a dale (ii) predani nize uvedenych
dokladl (dale jen ,,doklady*) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedenych zkouskach potrubi, technologie a jinych zafizeni s kladnym
vysledkem, osvédCeni, atesty a certifikaty, a zapisy o provedenych zkouskach, prohlaseni
0 shodé vlastnosti pouzitych materialli a technologickych zafizeni, popt. jiné doklady a
dokumentace prokazujici kvalitu stavby pfedepsanou pravnimi predpisy, technickymi
normami a touto smlouvou;

- geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby — dila, geometrické zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby v&. zpracovaného geometrického oddélovaciho planu pro
pfipadny vklad do katastru nemovitosti (pro pfipad nasledného majetkopravniho
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vyrovnani s vlastniky dotéenych nemovitosti) odsouhlaseny pfislusnym katastralnim
Uradem k zaméfeni celé dokon&ené stavby a DSPrS;

- seznam stroju a zafizeni, které jsou sou¢asti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce, osvédeeni, certifikaty, atesty, zarugni listy;

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach (o tlakové zkousce rozvodi vody, vnitfni i
vngjsi kanalizace, revizni zpravy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakoz i
veskere dal$i protokoly), zapisy a povoleni potiebna k pFipojeni stavby na média a jeji
provoz, v€etné dokladli o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci,
- stavebni denik stavby, pokud nebude poteba vést jej az do odstranéni vad z kolaudace,

- popf. dalsi doklady, jejichz pfedloZeni si vyhradi technicky dozor objednatele zapisem do
stavebniho deniku nejpozdé&iji pét (5) dnli pied piejimkou.

Seznam dokladil stavby zhotovitel pfipravi a odsouhlasi se technickym dozorem pred
zahajenim pfejimky a bude povinen dbat pokyn( technického dozoru nebo objednatele na
jeho doplinéni a provést veskera opatieni k tomu, aby poZzadovany ¢i chybéjici doklad véas
opatfil.

11.8. Objednatel je povinen fadné provedené dilo prevzit. Objednatel véak ma pravo nepievzit dilo,
vykazuje-li vady a nedodélky branici samy o sobé& nebo ve vzajemné souvislosti Fadnému
uzivani a provozovani stavby a ohrozujici zdravi a bezpe&nost osob dle zak. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon) § 120,122 a 123, jakoz pro netiplnost doklad.

11.9. Vady dila (dale jen vady) zjistené pfi predani dil&i &asti dila, jakoz i celého dila (posledni dil&i
Casti) uvedou ucastnici v ptedavacim protokolu (kone&ném predavacim protokolu). Zhotovitel
je povinen vady odstranit do 7 dnli po podpisu predavaciho protokolu GGastniky. Jestlize
zhotovitel v uvedené Ihité vady neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sam nebo
nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen uhradit objednateli veskeré
naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim vad.

11.10.Dnem pfedani a prevzeti radného dila prechézi nebezpedi vzniku gkod na stavbé ze
zhotovitele na objednatele a zacinaji bézet zaruéni Ihaty dle &l. 12 této smilouvy.

11.11.Zhotovitel se zavazuje zajistit prace dodate¢n& pozadované pii kontrolni prohlidce pred
vydanim kolauda¢niho souhlasu na stavbu, a to v terminech vyplyvajicich z tohoto Fizeni.
Odstranéni kolaudaénich zavad jsou souasti predmétu dila a nebudou zhotoviteli po jejich
provedeni zvlast hrazeny.

12. Zaruky

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokon&eného dila, jeho soucasti a prvkd,
ktera se vztahuje na veskeré vlastnosti dila, které je &ini zpUsobilym pro pouziti k obvyklému
ucelu a které ma mit podle této smlouvy. Zaruéni doba na celé dilo &ini 60 mésict (dale jen
»zaruéni doba“), po¢inaje (i) dnem piedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd, a nebo (ii)
pfi prevzeti dila s vadami a nedodélky po&inaje dnem odstranéni véech vad a nedodé&lki
uvedenych v oboustranné podepsaném protokolu o piedani a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje kratsi zaruéni
Ihdty. U téch v8ak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésict anebo delsi Ihitg,
pokud ji poskytuji jednotlivi jejich vyrobci.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit az do skon&eni b&hu zaruéni doby vlastnosti
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi
technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkd, normami (zejm. CSN), obecn& zavaznymi
pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zaruka za jakost dila ve smyslu ust.§ 429 obchodniho zakoniku se vztahuje na vady vzniklé
pfed uplynutim zaru€ni doby, které jsou objednatelem uplatnény nejpozdé&ji v posledni den
zaruéni doby.

Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu vady dila, které se projevi v zaruéni
dobé (dale jen ,oznameni vady“). V ozndmeni vady je objednatel povinen oznaédit misto
vyskytu vady a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby nize uvedené zaru&ni néroky :

12.4.1. bezplatné odstranéni vady; a pokud tak zhotovitel neucini fadné a v&as, pak
12.4.2. pozadovat vi&i zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo

12.4.3. pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym zhotovitelem s pravem pozadovat vié&i
zhotoviteli Uhradu vSech nakladl vynaloZzenych na odstranéni vady;

Spolu &i vedle shora uvedenych zaruénich narokl mé objednatel pravo poZzadovat :

12.4.4. sjednanou smluvni pokutu za poru$eni povinnosti fadné& a v&as odstranit vady, jakoz
nahradu 8kody vzniklou v disledku vady dila vyskytnuvsi se v zaruéni dobé: a/nebo

12.4.5. odstoupit od této smiouvy.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit vady uplatnéné v zaruéni dobé dle
nasledujicich podminek a v terminech nize uvedenych :

12.5.1. do dvou (2) pracovnich dnl po obdrzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi
k prohlidce vady na misto stavby a nejpozdé&ji do jednoho (1) tydne po obdrzeni
oznameni sdéli objednateli své stanovisko k uplatnénym vadam, tj. rozsah uznani,
zplUsob odstranéni nebo diivody odmitnuti zaruénino naroku. Pokud zhotovitel neuzna
opravneénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci vady znalec z pfislusného oboru,
kterého jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost zarugniho naroku objednatele,
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednateli
veskeré vydaje stim spojene, zejména na znalecky posudek, jakoZ i $kodu takovym
nedtvodnym prodlenim s reklamaci vady vzniklou;

12.5.2. do patnacti (15) dnl po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatn&nou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na Ih(ité delsi.

V pfipadé, Ze zhotovitel fadné neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel
opravnen:

12.6.1. uplatnit narok na slevu dila ve vysi pfiméfené povaze vady (dale jen ,sleva“). Vyse
slevy bude urCena znaleckym posudkem, opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele; a/nebo :

12.6.2. zajistit odstranéni vady jinym zhotovitelem opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele a to na zakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
zhotovitelem s urenim rozsahu a ceny praci (dale jen ,naklady‘). Vysi nakladi
vyCislenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznami a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuctuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti
do patnacti (15) dnt ode dne obdrzeni vyuétovani a zhotovitel je povinen je v dané Ih(té
zaplatit. V pfipadé sporu stran o vySi nakladi na odstranéni vady jinou osobou,
objednatel zajisti znalecky posudek a &astka uré¢ena znalcem bude povaZovana za
opravnéné naklady objednatele na odstranéni vady jinym zhotovitelem, které je povinen
uhradit zhotovitel.

Doba ode dne obdrzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do zaruéni
doby nezapocitava a o dobu odstrariovani vady se u dané vady prodluzuje zarué¢ni doba.

O odstranéni vad zjisténych pfi pfedani dila, jakoz vad v zaruce musi byt pofizen zapis (dale
jen ,zapis"), podepsany zhotovitelem a objednatelem nebo jimi povérenymi osobami.

Zaruka se nevztahuje na vady dila zplsobené nevhodnym nebo nespravnym provozovanim a

udrzbou dila v rozporu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, uZivatelskymi manualy anebo
navody k pouZiti.
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12.10. Zhotovitel je povinen nést vegkeré naklady spojené s odstranénim vad dila, v&etn& naklad
spojenych s pofizenim znaleckych posudku.

13. Poruseni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada Skody

13.1.

13.2.

13.3.

Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazkl z této smlouvy zhotovitelem, jakoz objednatelem,
jakoz nesplnéni jakékoliv z Ihat podle této smlouvy, se povaZuje za poruseni této smlouvy
(dale jako ,porugeni‘) a bude mit nasledky, které Ceske pravo spojuje s porugenim smiuvnich
povinnosti a strany budou odpovédné za nasledky jakéhokoliv poruseni.

Za poru$eni se povaZuje zejména nedodrZeni dil¢ich a kone¢ného terminu dokoné&eni dila,
nepfedloZeni RDS objednateli k odsouhlaseni ve stanoveném terminu, nekvalitni provedeni
dileich casti a celkového dila, jakoz nedodrzeni platebnich podminek.

Za jednotliva porugeni vznika strang, ktera poruseni Z’pL"lSOt.)ila nebo k nému doslo z divodu
spocivajici v jeji ¢innosti, ne&innosti nebo opomenuti, povinnost zaplatit strané opravnéné

smluvni pokutu sjednanou takto:

13.3.1. Za prodleni zhotovitele se spinénim dil¢iho zavazného terminu, pokud byl sjednan v
harmonogramu praci, pokud k prodleni doslo z divodd na strané zhotovitele, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu za jednotlivy pfipad nedodrzeni dilgiho terminu ve
vy$i 2.000,- K& za kazdy zapoé&aty den prodleni ( slovy: dvatisice korun eskych).

13.3.2. Za prodleni zhotovitele s dokon&enim a piedanim celého dila objednateli do konce
Ihaty uvedené ¢&l. 4 odst. 4.4, pokud k prodleni doslo z divodii na stran& zhotovitele,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapoé&aty den
prodleni (slovy: péttisickorun ceskych)-

13.3.3. Za prodleni zhotovitele se spinénim zavazného terminu pro pfedloZeni RDS nebo jeji
¢asti objednateli k odsouhlaseni stanovenych v &l 4 této smlouvy, pokud k prodleni
doslo z divodil na strané zhotovitele, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu za
takovyto kazdy ptipad nedodrzeni terminu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapoéaty den
prodleni ( slovy: péttisic korun éeskych).

13.3.4. Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila v odpovidajici kvalit&,
na které byl upozornén a vyzvan k napravé zapisem ve stavebnim deniku &i jinou
pisemnou formou objednatelem, technickym dozorem' Ci jinou osobou opravnénou ke
kontrole provadéni dila (dale jen ,upozornéni®) nejpozdéji do deseti (10) dnli po
upozornéni, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& ( slovy:
dvatisice korun &eskych) za kazdy pfipad poruSeni, na ktery byl upozorn&n. Smiuvni
pokutu dle pfedchozi véty zhotovitel zaplati obJ:ednateli také v pfipadé poruseni této
smlouvy pouzitim jinych neZ povolenych materiald, nebo materialti neodpovidajicich
vzorkim dle nabidky nebo nedodrZzeni predepsanych technologickych postupt
zhotovitelem, majicich vliv na snizeni kvality nebo vlastnosti dila bez piedchozi dohody
s objednatelem. Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vySe shora uvedené za
kazdy jednotlivy pfipad a je opravnén ji uplatnit vedle naroki uvedenych v odst. 13.3.1
a 13.3.2 vy$e. Zaplacenim smiuvni pokuty nezanika zhotoviteli povinnost takové

pfipadné zavady odstranit nebo pouzit material v odpovidajici kvalité.

13.3.5. Za porugeni povinnosti zhotovitele odstranit v€as vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila — stavby, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 2.000,- K& (slovy: dvatisice korun Ceskych) za kazdou vadu a

kazdy i zapocaty den prodleni.
13.3.6. Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazde jednotliyé vady uplatnéné v zaru&ni
dobé, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& (slovy: dvatisice

korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy i zapo&aty den prodleni, pUjde-li véak o
prodleni zhotovitele s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatn& omezovat

uzivani &i provoz stavby, v takovém piipadé Cini smiuvni pokuta 20.000,- K& (slovy:
dvacettisic korun éeskych) za kazdou vadu a kazdy i zapo¢aty den prodleni.

13.3.7. Za prodieni zhotovitele (nebo jeho neginnost) pro nastup na odstranéni vad ma
objednatel pravo G&tovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 6.000,- K& (slovy: péttisic

korun ¢eskych) za kazdou vadu a zapoéaty den prodieni.
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13.3.8. V pfipadé kterékoliv jiného poruseni této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. —
13.3.7. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic
korun Ceskych) za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad, pokud porugeni neodstrani
do deseti (10) dn(i poté, kdy byl na poruseni pisemné& upozornén.

13.4. Za prodleni objednatele se spinénim povinnosti zaplatit véas dle platebnich podminek, mize
zhotovitel po objednateli pozadovat zaplaceni uroku z prodleni, ktery je sjednany ve vysi
0,05% z dluzné castky, za kazdy den prodleni.

13.5. Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruseni, nezanikd povinnost zhotovitele splnit
zavazek dle této smlouvy, k jehoz zaji$téni se smluvni pokuta vztahuje.

13.6. Nehledé na pfipadné uplatnénou smluvni pokutu, je kterdkoli smluvni strana opravnéna
pozadovat plnou nahradu $kody a jiné Gjmy zplisobené porusenim povinnosti druhou smluvni
stranou, na kterou se vztahuje smluvni pokuta. Pravo kterékoliv smiluvni strany na nahradu
8kody vzniklé v souvislosti s porusenim této smlouvy mize byt uplatn&no i samostatné.

13.7. Pravo stran na smluvni pokutu nebo na nahradu $kody, které uz existuje v dobé& odstoupeni
od této smlouvy, neni odstoupenim dotéeno.

13.8. Kazdy narok na smluvni pokutu je smluvni strana povinna uplatnit vii¢i druhé smiuvni strané
pisemné a vyzvat ji k jejimu zaplaceni. Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dnd ode dne
obdrzeni opravnéné vyzvy k jejimu uhrazeni.

13.9. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze celkova vyse poskytnuté slevy, opravnénych nakladii
a smluvnich pokut dle této smlouvy nemdze v uhrnu pfesahnout 50 % celkové ceny dila.

13.10.Objednatel si vyhrazuje pravo na Ghradu smluvni pokuty formou jednostranného zapoé&tu ke
kterékoliv splatné pohledavce zhotovitele vici objednateli.

13.11.V pfipadé, Ze objednatel bude pfedmét pinéni financovat/spolufinancovat z grantovych nebo
dota¢nich titull, zavazuje se zhotovitel k tomu, Ze objednateli uhradi ve Ih(t&
objednatelem stanovené finanéni &astku ve vysiuréené poskytovatelem dotace véetn&
veskerych finan¢nich sankci s tim souvisejicich v pfipadé, Ze by objednatel byl povinen vracet
finan¢ni prostfedky poskytovateli dotace a hradit finanéni sankce z diivodii zplsobenych
nebo vzniklych na strané zhotovitele dila. Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu tohoto
finan¢niho zavazku zhotovitele formou zapoétu ke kterékoli splatné pohledavce zhotovitele
v0¢i objednateli.

14. Subdodavatelé

14.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich &asti dila spoluprace subdodavateld,
uvedenych v seznamu piedpokladanych subdodavatelti podilejicich se na plnéni pfedmétu
této smlouvy a subdodavatell, prostfednictvim kterych prokazal néktery z kvalifikagnich
predpokladl. Seznam subdodavatelll tvofi pfilohu &. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele predkladat v prlib&hu provadéni dila pisemny
seznam v$ech svych subdodavatel(l.

14.2. Zména subdodavatele oproti seznamu tykajici se druhu a rozsahu jeho pinéni je v prib&hu
pinéni dila moznd pouze po pisemném souhlasu objednatele. Zmé&na subdodavatele,
prostiednictvim kterého byla prokazana kvalifikace (to se tyka i realizaéniho tymu), je
v prib&hu pinéni dila mozna v dlsledku objektivné nepfedvidatelnych skute¢nosti a pouze za
predpokladu, Ze nahradni subdodavatel prokaze spinéni kvalifikace ve shodném rozsahu jako
subdodavatel plvodni a rovnéz po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

14.3. Zhotovitel odpovida objednateli, Ze subdodavatelé budou disponovat potfebnymi opravnénimi,
odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zku$enosti pro provedeni subdodavky, budou
provadét pfedmét subdodavky sami pfimo pro objednatele a Ze subdodavatelé nebudou své
¢innosti zadavat dal$im podzhotovitelim nebo osobam nemajicim pfisludna opravnéni pro
ginnost nebo povoleni k vykonu prace na tzemi CR.
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14.4.

14.5.

Za zplsob provedeni a kvalitu praci subdodavatelli na pfedmétu subdodavky dila, za jednani
subdodavatele pfi plnéni subdodavky, za $kody na dile zplsobené jednanim nebo
opomenutim kterymkoliv subdodavatelem v prib&hu provadéni dila nebo na majetku
ulozeném na stavenisti pro zabudovani (¢ montaz) do dila, odpovida zhotovitel objednateli
jako by tyto ginnosti provadél nebo poruseni &i $kody zpisobil sam zhotovitel.

Zhotovitel v ptislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv subdodavatelem o provedeni
subdodavky zavaze subdodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby povéfene
objednatelem k vykonu technického dozoru, jakoz k povinnosti na Zadost objednatele predloZit
doklady a poskytnout informace o zplisobu provadéni subdodavky (pouzitych materialech,
technologiich). V pfipadé pochybnosti objednatele o neodbornosti &i kvalité provadénych
praci subdodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni takovych Cinnosti
a Zadat zménu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét Z&dosti objednatele a
bezodkladn& mu predlozit k odsouhlaseni ndhradniho subdodavatele.

15. Odstoupeni od smlouvy, pferuSeni a zastaveni praci

151.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé :

15.1.1. prodleni zhotovitele s dil¢imi terminy o vice nez 30 dnd nebo s kone¢nym
terminem o vice jak 90 dnl dle harmonogramu praci uvedeném v pfiloze €. 2 této
smlouvy; nebo

15.1.2. pokud zhotovitel opakované nebo podstatné porusi povinnost zhotovovat dilo dle
podminek uvedenych v &l. 6, 7, 8, 9 a 14 této smlouvy a dobrovoIné neodstrani v¢as
zavadny stav v nahradni tficetidenni (30) Ihiité, nebo opakované porusi jinou zavaznou
povinnost z této smlouvy; nebo

15.1.3. upadku zhotovitele dle zakona ¢&. 182/2006 Sb.; nebo

15.1.4. z dlivod(l porugeni povinnosti uvedené v ¢l. 8, odst. 8.15; nebo

15.1.5. z diivod(l uvedenych v pravnich pfedpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a uginnosti nabyva doru¢enim druhému ucastnikovi
smlouvy.

Ma-li objednatel za to, Ze zhotovitel nedostate¢né zajistuje kapacity na stavenisti (napfiklad
podet zamé&stnanci, délka pracovni doby, mnozstvi stroji apod.) a sougasné zhotovitel neplni
sjednany harmonogram praci a/nebo dle uvéZeni objednatele nedodrzeni harmonogramu
praci hrozi, je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy objednatele tyto chybgjici kapacity
neprodleng& v dostatetné mife rozsifit a doplnit. Pokud zhotovitel na zakladé vyzvy
objednatele nesjedna napravu v souladu s pfedchozi vétou, je toto povaZovano za podstatné
porugeni ustanoveni této smlouvy a objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou a zavadny stav neodstrani bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé objednatele.

Objednatel nepfipousti moznost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou pfipadu, kdy
bude objednatel ve zpozdéni s uhradou faktur deldi nez 120 dni a z dlvodd uvedenych v
pravnich pfedpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

Objednatel ma& pravo nerealizovat pfedmét smlouvy vcelém rozsahu s ohledem
na omezené finanéni prostiedky, nékteré ¢&asti pfedmétu smlouvy nepoZadovat nebo
pozadovat v zizeném rozsahu. Objednatel ma pravo z diivodl omezeni nebo nedostatku
finangnich prostredku :

15.5.1. pIn&ni smlouvy pferusit na nezbytné nutnou dobu. O dobu pferuseni se prodluzuje
termin pro dokon&eni dila a objednatel je povinen k pokraCovani plnéni smlouvy
zhotovitele pisemné vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu
praci a dodatku o prodlouzeni Ihdty, je zhotovitel povinen nasledujici kalendarni tyden
pokracovat v plnéni smlouvy.
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15.6.

15.7.

15.5.2. po piedchozim upozornéni zhotovitele ukonéit tuto §mlouvu doru¢enim pisemného
oznameni. V tomto pfipadé zaniku smlouvy pfed splnén[m zavazku nalezi zhotoviteli za
Easteéné plnéni smlouvy pomérna éés’t celkové ceny dila, uréena za provedené prace
soudtem ocenénych vykond dle nabidky zhotovitele. V pfipadé sporu stran o vysi
¢astecného pinéni, bude cena praci urena znaleckym posudkem znalce, jmenovaného

objednatelem.

Pferuseni praci na vice neZ 3est (6) mésicli a odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nedostatek finan&nich prostredkd musi byt pfedem schvaleno minimalné usnesenim Rady

mésta Liberce.

Pro zavazné okolnosti mohou strany pied spinénim zavazku tuto smlouvu ukongit pisemnou
dohodou a v&ak za sougasné dohody o vyporadani vzajemnych prav a zavazk( ze zaniklé

smiouvy.

16. DalSi ujednani
16.1. V pfipad&, Ze se v priib&hu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepfedvidatelnych

16.2.

16.3.

okolnosti potteba realizovat dodateéné prace, kferé nebyly obsa'Zenoy v plivodnich zadavacich
podminkach a které jsou sou¢asné nezbytné pro provedeni plvodnich praci nebo pro
dokon&eni predmétu dila, je mozné tyto prace ;adgt Y, squladu se zakonem &. ‘1 37/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach v platném znéni. Zhotowte_l je povinen na skyteénosti zjisténé v daném
smyslu neprodlen& upozornit zadavatele zapisem do stavebniho deniku a vést jejich

oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén jednostranné omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu
dila nebo jakékoli jeho jednotlivé gasti pfimo souvisejici s dilem a za tim G¢elem je opravnén

dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci.

U&astnici se dohodli na tom, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i dat do zastavy jinému
jakoukoli pohledavku vigi objednateli (nebo jeji €ast), vzniklou na zakladé této smlouvy a

nebo v souvislosti s ni.

17. VSeobecna ustanoveni

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Smlouvu Ize mé&nit, doplfiovat nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran formou
pisemnych &islovanych dodatku.

Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedoplfiuji ujednani této
smlouvy a pokud v disledku zaznamil nastane potreba ménit &i dopinit tuto smlouvu, Ize tak
uginit pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouve.

Prava a povinnosti smiuvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi

obchodniho zakoniku a ostatnich platnych pravnich pfedpisl. V ptipadé konfliktu maiji
pfednost ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou vrozporu s kogentnimi ustanovenimi

obchodniho zakoniku a daléich pravnich predpisi.

Tato smlouva je vyhotovena v 6-ti vyhotovenich, znichz po dvou vyhotovenich obdrzi
objednatelé a dvé zhotovitel.

Tato smlouva se fidi ceskym pravem a jakeékoliv spory stran budou rozhodovany pred
pFislusnymi soudy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti i uginnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Pokud jakékoli ustanoveni této smiouvy po jejim uzavieni shledano za neplatné, neuginné

nebo nevymahatelné, pak tim nebudou dotCeny ostatni Casti této smlouvy a ostatni jeji
ustanoveni zlstane b|atné, géinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zakonem.
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Strany se timto zavazuji nahradit neplatna, netg¢inna nebo nevymahatelna ustanoveni novymi,
pfi¢emZ nova ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu neplatnych, neucinnych nebo
nevymahatelnych ustanoveni.

17.8. Smluvni strany po jejim preéteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva byla
sepsana urditg, srozumitelng, na zakladé jejich pravé a svobodné vile, bez natlaku na
nékterou ze stran.

17.9. Smluvni strany souhlasi, Zze tato smlouva mize byt zvefejnéna na webovych strankach
Statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaji fyzickych osob
uvedenych v této smlouve.

17.10.Nedilnou souéasti této smlouvy jsou zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku tykajici se
pfedmétu smlouvy, podklady, zapis o pfedani stavenisté a veskeré jeji nize uvedené prilohy,
dodatky a dal$i doklady, které budou jako sou¢ast smlouvy stranami oznaceny.

PFilohy :

17.10.1. Ptiloha ¢.1 — Ocenény polozkovy vykaz vymér uvedeny v nabidce
zhotovitele

17.10.2. Priloha ¢.2 — Harmonogram (v&etné v§ech jeho dalSich zmén a
aktualizaci)

Na diikaz souhlasu s obsahem smiuvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za strany
jednat :

4, M 17
v Liberci dne .91 #-. 213 / V Liberci dne 30.05.2013
/ \

Zh‘otovitel
Ing. Dusan Draho$

¥ :é'« 13
Bc. Martinou Rosenber: d%;;,\’

x
16 predseda pfedstavenstva a feditel podniku

SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Josefem Jenhi¢kem,
feditelem spravy Liberec
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Strana: 1

Firma:
Datum: 31.5.2013 Cas: 7:52:03
Soupis objekti s DPH
stavba: ZHORELECKA UL. - BEZPECNY PRECHOD LIBEREC
varianta: ZR -

Odbytova cena [KE] 322 848,21
OC + DPH [K¥] 390 646,33
jekt Popis ocC DPH OC + DPH

I———
y 101 A BEZPECNY PRECHOD — SILNICE 152 372,86 31998,30 184 371,16
)101 B BEZPECNY PRECHOD - CHODNIK 68 804,95 14 449,04 83 253,99
1401 CLONOVE NASVICENI PRECHODU PRO CHODCE 101 670,40 21 350,78 123 021,18
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