



## **DOHODA**

o vzájemném postupu a součinnosti  
ev. č. 8/13/0077

Smluvní strany

### **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I  
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
IČ: 00262978  
(dále jen Město)

a

### **RWE GasNet, s.r.o.,**

se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem  
zastoupená v této smlouvě Ing. Zdeňkem Kordíkem, vedoucím rozvoje a obnovy DS a  
Ing. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS,  
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Zdeněk Kordík  
IČ: 27295567  
DIČ: CZ27295567  
(dále jen vlastník technické infrastruktury)

### **Preambule**

Tato dohoda vzniká na základě oboustranné snahy smluvních stran zajistit realizaci a financování nákladů spojených s archeologickým dohledem a následným archeologickým výzkumem prováděným v souvislosti s realizací sdružených investic v roce 2013 v Liberci:

- „Lokalita ZOO – Lesní“
- „Lokalita ZOO – Dvořákova“
- „Lokalita ZOO – Zborovská“
- „Cyrila a Metoděje“
- „Rumiancevova - vnitroblok“
- „Kostelní- II. etapa“
- „Dělnická“

V roce 2013 bude v uvedených lokalitách provedena oprava inženýrských sítí a oprava povrchu a odvodnění komunikací. Pro zkrácení termínu realizace stavebních prací a pro zajištění, byť omezeného, provozu stavební techniky, chodců, vozidel rezidentů i vozidel integrovaného záchranného systému byly zpracovány a všemi stavebními subjekty odsouhlaseny harmonogra-

my prací a zásady organizace výstavby (dále jen POV), které jsou závazné pro všechny zúčastněné subjekty.

Strany uzavírají tuto dohodu s přesvědčením, že jejím účelem je

- zajistit splnění povinností stavebníka, daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zjednodušit postup vůči Archeologickému ústavu a Severočeskému muzeu v Liberci (dále jen oprávněné organizaci), které bude archeologickou činnost zajišťovat, a
- minimalizovat náklady na činnost související s archeologickým dohledem a případným následným archeologickým výzkumem.

### Článek 1

Město má, jako koordinátor sdružení investorů akcí v uvedených lokalitách, se Severočeským muzeem v Liberci, oprávněnou organizací, která bude zajišťovat archeologický dohled a výzkum, uzavřenou dohodu č. 8/13/0050 o provedení archeologického dohledu a výzkumu. Tím splnilo i povinnost vlastníků technické infrastruktury jako stavebníků, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za provedení archeologického dohledu a výzkumu v souladu se zákonem o státní památkové péči a se stanoviskem orgánu státní památkové péče. Město se zavazuje na základě této smlouvy a plné moci jménem vlastníka technické infrastruktury plnit povinnosti stavebníka ve smyslu citovaného zákona. Město se zavazuje nahradit vlastníku technické infrastruktury případné škody, včetně škod finančních, vzniklé porušením zákona či této smlouvy.

V průběhu prací bude Město provádět kontrolu a potvrzování soupisů skutečně odpracovaných hodin při archeologickém dohledu i výzkumu.

### Článek 2

Vlastník technické infrastruktury souhlasí s následujícím způsobem rozdělení nákladů vzniklých v průběhu prací při archeologickém výzkumu a archeologickém dohledu v uvedených lokalitách a zavazuje se k úhradě podílu na těchto nákladech, a to na základě faktury vystavené Městem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení, přičemž závazek vlastníka technické infrastruktury je splněn dnem odepsání příslušné peněžní částky z jeho bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Města.

Předpokládaná celková cena za práce spojené s archeologickým výzkumem, které oprávněná organizace provede okolí kostela sv. Antonína při realizaci II. etapy akce v Kostelní ulici,, činí dle kalkulace oprávněné organizace **2 188 600,- Kč** (cena celková, oprávněná organizace není plátcem DPH).

Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

Ulice	Celkem Kč	Podíl RWE Kč
Kostelní (okolí s. Antonína)	2 188 600,-	729 533,-

Předpokládaná celková cena za výkon archeologického dohledu při provádění výkopových prací činí dle kalkulace oprávněné organizace **147.300,- Kč** (cena celková, oprávněná organizace není plátcem DPH), z toho:

Ulice	Celkem Kč	Podíl RWE Kč
Lokalita ZOO – Lesní	20 200,-	6 733,-
Lokalita ZOO – Dvořákova	13 900,-	4.633,-
Lokalita ZOO - Zborovská	15 400,-	7 700,-
Cyrila a Metoděje	32 000,-	10 667,-
Rumiancevova - vnitroblok	33 800,-	16 900,-
Dělnická	32 000,-	10 667,-
<b>CELKEM</b>	<b>147 300,-</b>	<b>57 300,-</b>

Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

V případě, že cena za práce spojené s archeologickým výzkumem a/nebo za výkon archeologického dohledu překročí částky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, je vlastník technické infrastruktury povinen uhradit podíl vypočítaný dle zásad uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku.

### Článek 3

Tato dohoda byla projednána a schválena usnesením rady města č. 317/2013 ze dne 7. 5. 2013.

### Článek 4

Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což po jejím přečtení potvrzují svými níže uvedenými podpisy. Přehled příspěvků jednotlivých vlastníků technické infrastruktury je v příloze č. 1 této dohody.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody na webových stránkách Města ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)),

Liberci dne 17. 07. 2013

V Hradci Králové dne 7. 8. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

RWE GasNet, s.r.o.



## Příloha č.1

přehled příspěvků vlastníků technické infrastruktury na financování archeologické činnosti při realizaci sdružených investic v Liberci - předpoklad podle kalkulace oprávněné organizace - Severočeského muzea v Liberci

## arch. dohled

lokality - ulice	SML (LIS, VO)	SVS (voda, kanál)	RWE	celkem
Lesní II - Lesní	6 733	6 733	6 733	20 200
Lesní II - Dvořákova	4 633	4 633	4 633	13 900
Lesní II - Purkyňova	8 500	0	0	8 500
Lesní II - Zborovská	7 700	0	7 700	15 400
Cyrila a Metoděje	10 667	10 667	10 667	32 000
Luční	14 500	14 500	0	29 000
Rumjancevova	16 900	0	16 900	33 800
Kostelní II	0	0	0	0
Proletářská	16 000	16 000	0	32 000
Dělnická	10 667	10 667	10 667	32 000
Chotyňská, Donínská	22 250	22 250	0	44 500
Puškinova	16 900	16 900	0	33 800
<b>celkem</b>	<b>135 450</b>	<b>102 350</b>	<b>57 300</b>	<b>295 100</b>

## arch. výzkum

lokality - ulice	SML (LIS, VO)	SVS (voda, kanál)	RWE	celkem
Lesní II - Lesní	0	0	0	0
Lesní II - Dvořákova	0	0	0	0
Lesní II - Purkyňova	0	0	0	0
Lesní II - Zborovská	0	0	0	0
Cyrila a Metoděje	0	0	0	0
Luční	0	0	0	0
Rumjancevova	0	0	0	0
Kostelní II	729 533	729 533	729 533	2 188 600
Proletářská	0	0	0	0
Dělnická	0	0	0	0
Chotyňská, Donínská	0	0	0	0
Puškinova	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>729 533</b>	<b>729 533</b>	<b>729 533</b>	<b>2 188 600</b>