

SVS/TP / 3 2 4 3 / 1 3

ČES 1424/2013

DOHODA

o vzájemném postupu a součinnosti
ev. č. 8/13/0076

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČ: 002262978
(dále jen Město)

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
IČ: 19099469
(dále jen vlastník technické infrastruktury)

Preambule

Tato dohoda vzniká na základě oboustranné snahy smluvních stran zajistit realizaci a financování nákladů spojených s archeologickým dohledem a následným archeologickým výzkumem prováděným v souvislosti s realizací sdružených investic v roce 2013 v Liberci:

- „Lokalita ZOO – Lesní“
- „Lokalita ZOO – Dvořákova“
- „Cyrila a Metoděje“
- „Luční“
- „Kostelní- II. etapa“
- „Proletářská“
- „Dělnická“
- „Chotyňská, Donínská“
- „Puškinova“

V roce 2013 bude v uvedených lokalitách provedena oprava nebo rekonstrukce inženýrských sítí a oprava povrchu a odvodnění komunikací. Pro zkrácení termínu realizace stavebních prací a pro zajištění, byť omezeného, provozu stavební techniky, chodců, vozidel rezidentů i vozidel integrovaného záchranného systému byl zpracovány a všemi stavebními subjekty odsouhlaseny harmonogramy prací a zásady organizace výstavby (dále jen POV), které jsou závazné pro všechny zúčastněné subjekty.

Strany uzavírají tuto dohodu s přesvědčením, že jejím účelem je

- zajistit splnění povinností stavebníka, daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zjednodušit postup vůči Archeologickému ústavu a Severočeskému muzeu v Liberci (dále jen oprávněné organizaci), které bude archeologickou činnost zajišťovat, a
- minimalizovat náklady na činnost související s archeologickým dohledem a případným následným archeologickým výzkumem.

Článek 1

Město má jako koordinátor sdružení investorů akcí v uvedených lokalitách se Severočeským muzeem v Liberci, oprávněnou organizací, která bude zajišťovat archeologický dohled a výzkum, uzavřenou dohodu č. 8/13/0050. Tím splnilo i povinnost vlastníků technické infrastruktury jako stavebníků, vyplývající ze zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za provedení archeologického dohledu a výzkumu v souladu se zákonem o státní památkové péči a se stanoviskem orgánu státní památkové péče. V průběhu prací bude Město provádět kontrolu a potvrzování soupisů skutečně odpracovaných hodin při archeologickém dohledu i výzkumu..

Článek 2

Vlastník technické infrastruktury souhlasí s následujícím způsobem rozúčtování nákladů vzniklých v průběhu prací při archeologickém výzkumu a archeologickém dohledu v uvedených lokalitách a zavazuje se k úhradě podílu na těchto nákladech, a to na základě faktury vystavené Městem se splatností 30 kalendářních dnů od data vystavení.

Předpokládaná celková cena za práce spojené s archeologickým výzkumem, které oprávněná organizace provede okolí kostela sv. Antonína při realizaci II. etapy akce v Kostelní ulici,, činí dle kalkulace oprávněné organizace **2 188 600,- Kč** (cena celková, oprávněná organizace není plátcem DPH).

Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu nebo rekonstrukci, a Město.

Ulice	Celkem Kč	Podíl SVS Kč
Kostelní (okolí s. Antonína)	2 188 600,-	729 533,-

Předpokládaná celková cena za výkon archeologického dohledu při provádění výkopových prací činí dle kalkulace oprávněné organizace **237.400,- Kč** (cena celková, oprávněná organizace není plátcem DPH), z toho:

Ulice	Celkem Kč	Podíl SVS Kč
Lokalita ZOO – Lesní	20 200,-	6 733,-
Lokalita ZOO – Dvořákova	13 900,-	4 633,-

Cyrila a Metoděje	32 000,-	10 667,-
Luční	29 000,-	14 500,-
Proletářská	32 000,-	16 000,-
Dělnická	32 000,-	10 667,-
Chotyňská, Donínská	44 500,-	22 250,-
Puškinova	33 800,-	16 900,-
CELKEM	237 400,-	102 350,-

Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu nebo rekonstrukci, a Město.

V případě, že cena za práce spojené s archeologickým výzkumem a/nebo za výkon archeologického dohledu překročí částky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, je vlastník technické infrastruktury povinen uhradit podíl vypočítaný dle zásad uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku.

Článek 3

Tato dohoda byla projednána a schválena usnesením rady města č. 317/2013 ze dne 7.5.2013.

Článek 4

Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což po jejím přečtení potvrzují svými níže uvedenými podpisy. Přehled příspěvků jednotlivých vlastníků technické infrastruktury je v příloze č. 1 této dohody.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody na webových stránkách Města (www.liberec.cz).

V Liberci dne

29. 7. 2013

V Teplicích dne

.....
 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



16/08-2013

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
 410 50 Teplice, Příkopka 1843
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Příloha č.1

přehled příspěvků vlastníků technické infrastruktury na financování archeologické činnosti při realizaci sdružených investic v Liberci - předpoklad podle kalkulace oprávněné organizace - Severočeského muzea v Liberci

arch. dohled

lokality - ulice	SML (LIS, VO)	SVS (voda, kanál)	RWE	celkem
Lesní II - Lesní	6 733	6 733	6 733	20 200
Lesní II - Dvořákova	4 633	4 633	4 633	13 900
Lesní II - Purkyňova	8 500	0	0	8 500
Lesní II - Zborovská	7 700	0	7 700	15 400
Cyrila a Metoděje	10 667	10 667	10 667	32 000
Luční	14 500	14 500	0	29 000
Rumjancevova	16 900	0	16 900	33 800
Kostelní II	0	0	0	0
Proletářská	16 000	16 000	0	32 000
Dělnická	10 667	10 667	10 667	32 000
Chotyňská, Donínská	22 250	22 250	0	44 500
Puškinova	16 900	16 900	0	33 800
celkem	135 450	102 350	57 300	295 100

arch. výzkum

lokality - ulice	SML (LIS, VO)	SVS (voda, kanál)	RWE	celkem
Lesní II - Lesní	0	0	0	0
Lesní II - Dvořákova	0	0	0	0
Lesní II - Purkyňova	0	0	0	0
Lesní II - Zborovská	0	0	0	0
Cyrila a Metoděje	0	0	0	0
Luční	0	0	0	0
Rumjancevova	0	0	0	0
Kostelní II	729 533	729 533	729 533	2 188 600
Proletářská	0	0	0	0
Dělnická	0	0	0	0
Chotyňská, Donínská	0	0	0	0
Puškinova	0	0	0	0
celkem	729 533	729 533	729 533	2 188 600