

SVS/1P/5244/13
CBS 1425/2013

Smlouva
o spolupráci při výstavbě v Liberci
uzavřená dle § 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi stranami
ev. č. 8/13/0074

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku
IČ: 262978
bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 4096302/0800

(dále i SML)

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Grübel
IČ : 49099469
bankovní spojení: KB Teplice
č.ú.: 7166620257/0100

(dále i SVS)

1. V rámci sdružených investic budou v roce 2013 v Liberci realizovány stavby, jejichž investorem je SVS:

- Cyrila a Metoděje
- Dělnická
- Lokalita ZOO – Dvořáková
- Lokalita ZOO – Lesní
- Puškinova

2. Při provádění staveb dle bodu 1. budou výkopovými pracemi narušeny stávající vozovky. Vlastníkem komunikací a pozemků pod komunikacemi je SML. Provedení obnovy povrchů komunikací není součástí staveb SVS. Celoplošné obnovy povrchů komunikací provede zhotovitel SML po ukončení všech prací na technické infrastruktuře. Při dodržení termínů stanovených harmonogramem schváleným všemi účastníky sdružené investice, v případě příznivých klimatických podmínek a bez zásahu vyšší moci bude obnova povrchů dokončena do 30.11.2013.


3. SVS se zavazuje uhradit podíl nákladů na obnovu povrchů komunikací, dotčených výkopy při realizaci staveb. Na základě koordinačních jednání stavebníků v roce 2013 bylo dohodnuto, že náklady na celoplošné obnovy povrchů komunikací budou děleny rovným dílem mezi SML a vlastníky sítí, kteří v dané lokalitě opravu sítí prováděli. Dále se SVS zavazuje uhradit jednorázový příspěvek na sanaci podloží po opravě vodovodu v ulici Puškinova. Cena fakturovaná SVS bude činit maximálně částku 2.837.703,- Kč (cena konečná), z toho:

Ulice	Rok realizace	Kč
Cyrila a Metoděje	2013	845 557,-
Dělnická	2013	752 235,-
Lokalita ZOO – Dvořákova	2013	666 812,-
Lokalita ZOO – Lesní	2013	423 099,-
Puškinova	2013	150 000,-
celkem	2013	2 837 703,-

4. SVS se zavazuje uhradit peněžní částku uvedenou v bodě 3 bezhotovostní platbou na účet SML uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury, vystavené SML ke dni 30.9.2013 se splatností 30 dní. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny údaje vyžadované platnými právními předpisy. SVS je oprávněna vrátit fakturu SML ve lhůtě její splatnosti, jestliže nebude obsahovat náležitosti uvedené v §29 zák. č.235/2004 Sb. o DPH nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje. U vrácené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti a to od doručení opravené faktury SVS.
5. SML, v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo výběrové řízení na zhotovitele komunikací, uzavřelo svým jménem a na své náklady příslušné smlouvy o dílo se zhotoviteli a bude časově a věcně koordinovat všechny práce na staveništi. Součástí smluv o dílo je prohlášení zhotovitelů o poskytnutí záruky na povrchy delší než 36 měsíců.
6. SML se zavazuje zajistit výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace obnovy povrchů komunikací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dokončených povrchů bude SML.
8. Závěrečná ustanovení :
 - a) Tato smlouva byla uzavřena podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí odpovídajícími ustanoveními tohoto zákona.
 - b) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.
 - c) Tato smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí splněním předmětu díla a finančním vypořádáním podle čl. 4. této smlouvy.
 - d) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 - e) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
 - f) Tato smlouva byla projednána a schválena usnesením rady města č. 406/2013 ze dne 4.6.2013.
 - g) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách SML (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob v této smlouvě uvedených.

V Libereci dne: 29. 4. 2013

V Teplicích dne:



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

16. 04. 2013

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
413 50 Teplice, Prikovská 1019
IČ: 49089468, DIČ: CZ49089468

Výměry komunikací - 2013

m ²	Lokalita ZOO - Zbo-rovská	Lokalita ZOO - Dvo-řákova	Lokalita ZOO - Lesní	Lokalita ZOO - Pur-kyňova	Cyrila a Metoděje	Dělnická
komunikace-asfalt	3 035	1 537	2 550	687	2 040	1 852
komunikace-kostky	165	261	1 654	255	102	104
chodník-bet.dlažba	0	1 161	2 855	423	740	1 118

Ceník

Kč/m ²	bez DPH	vč. DPH
komunikace-asfalt	955,78	1 156,49
komunikace-kostky	883,65	1 069,21
komunikace - váž.průměr	942,65	1 140,61
chodník-bet.dlažba	778,79	942,34

Stavby SVS

2013	délka ulice	délka vodovodu	délka kanali-zace	délka (sou-běh obou sítí)	šířka výkopu (souběh obou sítí)	délka (jedna síť)	šířka výkopu (jedna síť)	m ²
Lokalita ZOO - Zborovská	415	0	0	0	3	0	2	0
Lokalita ZOO - Dvořákova	300	269,68	168,02	168,02	3	101,66	2	707
Lokalita ZOO - Lesní	640	224,42	0	0	3	224,42	2	449
Cyrila a Metoděje	299	299,00	299,00	299,00	3	0	2	897
Dělnická	266	266,00	266,00	266,00	3	0	2	798
	1920	1 059,10	733,02	733,02		326,08		2 851

Příspěvky – 2013 (konečná cena)

komunikace	Lokalita ZOO - Zbo-rovská	Lokalita ZOO - Dvo-řákova	Lokalita ZOO - Lesní	Lokalita ZOO - Pur-kyňova	Cyrila a Metoděje	Dělnická	celkem
KČ (konečná cena)							
RWE	782 400	565 590	829 532		563 705	501 490	3 242 716
SVS		666 812	423 099		845 557	752 235	2 687 703
SML	2 264 183	467 258	2 646 150	881 948	630 654	608 272	7 498 466