



SMLOUVA O DÍLO

č. 11/13/0009

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

ve věcech smluvních:

panem Kamilem Janem Svobodou, náměstkem primátorky

ve věcech technických:

paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SYBAN, s.r.o.

se sídlem :

28. Října 60/44, 460 07 Liberec 7

zastoupené:

Jan Syrovátko, jednatel

ve věcech technických:

Jan Syrovátko

IČ:

25401343

DIČ:

CZ 25401343

bankovní spojení:

ČS a.s.; 986297399/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15220

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění této smlouvy „Oprava střešního pláště hospodářské budovy Divadla F. X. Šaldy v Liberci“, 3. část v prostoru světlíků, a všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

- odstranění stávajících krytin a vrstev střešního pláště
- demontáž klempířských prvků
- vyrovnávací betonové potěry
- provedení nové hydroizolace
- montáž nové tepelné izolace
- provedení nových povlakových krytin
- provedení nových klempířských konstrukcí

Přesný rozsah prací a dodávek je specifikován v cenové nabídce (položkový výkaz výměr) zhotovitele ze dne 23. 4. 2013, která zahrnuje veškeré položky, nutné pro zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle příslušných norem dle ČSN.

Místem plnění: objekt Malého divadla, Zhořelecká ul., Liberec

III. Termín plnění

- 1) Zahájení stavby:** 7. 5. 2013
- 2) Dokončení stavby:** do **šesti týdnů** od zahájení stavby, termín dokončení díla lze prodloužit v případě nepříznivých klimatických podmínek
- 3)** Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy nejdéle do 7.5.2013 výzvy objednatele, a neprodleně po převzetí staveniště zahájit plnění předmětu smlouvy.
- 4)** Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1) Objednatel po uzavření této smlouvy vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, podepsaný oběma stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím popisu v technické zprávě. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí jakékoliv poplatky se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen) a zástupcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na stavenišťe zařízení stavenišťe o velikosti přiměřené stavenišťi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen stavenišťe vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí stavenišťe) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat stavenišťní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení stavenišťe bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí stavenišťe stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na stavenišťi a odvozech ze stavenišťe, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na stavenišťi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, jakož i osoby s právem vstupovat na stavenišťe za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Po dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

V. Cena za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 23. 4.2013, podané v rámci „krizového řízení“ – „**Oprava střešního pláště hospodářské budovy divadla F.X.Šaldy v Liberci.**“

1) Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	241 560,45 Kč
DPH 21%	50 727,69 Kč
Celková cena díla včetně DPH	292 288,00 Kč

2) Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury s **20 denní splatností** od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si pozastávku 10% z celkové ceny díla do doby odstranění vad a nedodělků

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**

- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý den. V případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce**.
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 10) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

Objednatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku dodavatelem)
- v případě nepříznivých klimatických podmínek
- v důsledku vyšší moci

X. Záruka a podmínky záručního servisu

- 1 Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli s výjimkou strojního zařízení a technologií, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však je poskytnuta záruka min. v délce 24 měsíců.**
- 2 Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne jejich prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 3 Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 24 hodin** od okamžiku jejich prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) v případě, že se jedná o havárii, kterou je nutno odstranit neprodleně za účelem zamezení dalších bezprostředních škod na majetku objednavatele. Odstranění těchto vad bude provedeno nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. **Pro odstraňování vad v záruce, které nejsou havarijní a bezprostředně nehrozí další škody na majetku objednavatele, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla (objektů) ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatелем zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. apod.).
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména projektová dokumentace skutečného provedení díla, revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách.
- 8) Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při provádění díla dle požadavků zhotovitele.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- a) Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu


V Liberci dne 30. dubna 2013

Za objednatele:



Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky

Za zhotovitele:



Jan Srovátko
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.00 Střecha mezi budovami		Základní rozpočet
Objekt: SO2	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: N2012/128	Název stavby: Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Liberec	Náklady na MJ: 241 560,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	11 458,00		
	PSV celkem	230 103,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	241 560,00		
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
	ZRN + ostatní náklady	241 560,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 23.4.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	241 560,45 Kč	
DPH		21,0% činí:	50 727,69 Kč	
Cena za objekt celkem:				292 288,00 Kč

Popis:

Cena platí pouze v případě souběžné realizace společně se střechou divadla, kterou nyní realizujeme (část 1 a část 2).

Pokud by k realizaci došlo bez souběhu s nyní realizovanou akcí, bude nutné fakturovat náklady spojené se zařízením staveniště a dopravou materiálu na střechu.

Stavba:	N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet:	1.00	Střecha mezi budovami		

Stavba:	N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet:	1.00	Střecha mezi budovami		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Powlakové krytiny	0,00	91 399,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot	0,00	70 234,00	0,00	0,00	0,00
Kč	11 458,00	230 103,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet:	1.00	Střecha mezi budovami		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	632 45-1031.R00	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše po vybourání stávající krytiny	m2	85,0000	55,00	4 675,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 675,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2	974 03-1120.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm - pro drážku okapnice, vč.odvozu na skládku a	m	80,0000	35,00	2 800,00
3	980 01-0100.	Ostatní drobné dokončující práce, detaily	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 300,00
99		Přesun hmot				
4	999 28-1108.T00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,2364	350,00	1 482,74
99		Přesun hmot				1 482,74
712		Povlakové krytiny				
5	712 30-0100.	Odstranění veškeré vrchní polyuretanové vrstvy vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie	m2	85,0000	125,00	10 625,00
6	712 30-0200.	Odstranění asfaltové lepenkové vrstvy vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie odpadu	m2	98,0000	85,00	8 330,00
7	712 31-1101.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním	m2	98,0000	15,00	1 470,00
8	111 63-1500.	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,0294	12 500,00	367,50
9	712 34-1559.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	98,0000	85,00	8 330,00
10	628 52-2540.	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	112,7000	92,00	10 368,40
11	712 35-0010.0	Montáž a dodávka fólie Dekplan 76 tl.1,5 mm	m2	114,2500	365,00	41 701,25
12	712 39-1171.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	114,5000	22,00	2 519,00
13	685 00-0000.	textilie Filtek 300 g/m2	m2	131,3875	21,00	2 759,14
14	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	864,7029	5,70	4 928,81
712		Povlakové krytiny				91 399,09
713		Izolace tepelné				
15	713 14-1131.R00	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva desek	m2	114,2500	55,00	6 283,75
16	283 75-9910.	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	119,9625	485,00	58 181,81
17	713 15-0100.	Montáž a dodávka obložení atiky z extrudovaného polystyrénu tl.80 mm	m2	5,6000	375,00	2 100,00
18	713 15-0200.	Montáž a dodávka spádové vrstvy atiky z extrudovaného polystyrénu tl.30-50 mm	m2	0,2940	355,00	104,37
19	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	666,6993	2,70	1 800,09
713		Izolace tepelné				68 470,02
764		Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot				
20	764 33-4000.	Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm - u svislé stěny, vč.likvidace n	m	80,0000	45,00	3 600,00

Stavba: N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet: 1.00	Střecha mezi budovami		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
21	764 43-0000.	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	---	---		
		vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie	m	80,0000	45,00	3 600,00
22	764 43-8010.	Demontáž stávajícího chrliče vč.likvidace na				
		příslušné skládce podle kategorie odpadu (odvoz do	kus	1,0000	252,00	252,00
23	764 51-0100.	Montáž a dodávka poplastované okapnice rš 330 mm	m	85,0000	245,00	20 825,00
24	764 51-0200.	Montáž a dodávka poplastovaného úhelníku rš 150 mm	m	85,0000	140,00	11 900,00
25	764 51-0300.	Montáž a dodávka poplastované okapnice rš 150 mm	m	85,0000	140,00	11 900,00
26	764 51-0400.	Montáž a dodávka poplastované ukončující lišty rš				
		80 mm	m	5,6000	78,00	436,80
27	764 51-0500.	Montáž a dodávka poplastovaného rohového úhelníku				
		rš 100 mm	m	85,0000	105,00	8 925,00
28	764 51-0600.	Montáž a dodávka atypického pozinkovaného chrliče				
		profil 100 mm, plech tl.0,7 mm, vč.utěsnění PVC fó	kus	1,0000	1 150,00	1 150,00
29	764 51-0700.	Utěsnění větracích mřížek	kpl	1,0000	5 500,00	5 500,00
30	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	680,8880	3,15	2 144,80
	764	Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot				70 233,60