

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 08/13/0013
číslo zhotovitele TSML/009/2013
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. I Smluvní strany

Zhotovitel: **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 877
PSČ, sídlo: 460 08, Erbenova 376, Liberec 8
zastoupený: Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva
IČO: 25007017
DIČ: CZ25007017
bank. spojení: Komerční banka, č.ú.: 639-461/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Otakarem Kyprou, výkonným
ředitelem
ve věcech technických oprávněn k jednání: Pavel Stanický, manažer komunikací

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 19-8962510227/0100
zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech technických : Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy
veřejného majetku
tel: 485 243 874, fax: 485 243 499

dále jen „objednatel“

Čl. II Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností

- 1) Předmětem plnění smlouvy je **„Odstranění bezpečnostních závad na chodnicích dotčených stavbami vlastníků technické infrastruktury“.**

Realizace díla bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání objednatele. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze *Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci*, popř. *„Dílčím zadáním“*, které tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.

2) **Rozsah prací:**

- realizace prací, tj. odstranění závad na komunikacích, chodnicích a jejich součástech a příslušenstvích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberce (vyjma k.ú. Vratislavice nad Nisou), bude probíhat na základě zadání objednatele
- Zhotovitel díla je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny díla.

3) **Jedná se zejména o následující činnosti:**

- v průběhu realizace díla zhotovitel nese odpovědnost za zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporušení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace díla,
- zhotovitel zodpovídá za případné geometrické zaměření staveniště, vč. vytyčení směrového a výškového fixu,
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- potřebná výkopová povolení,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.),
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následně, a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků
- koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech záchranných integrovaných složek,
- zajištění informovanosti občanů o způsoby obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích ploch), v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře,
- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části na níž je prováděno dílo a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění zhotovitele díla,
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně,
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění,
- likvidace odpadů a zeminy,
- zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni,
- zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení,
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jednom vyhotovení v elektronické podobě
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
- zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty.

Čl. III Kvalitativní parametry

- 1) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci zakázky dodrží rovněž resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007, (dále jen TKP). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. Rekonstrukce komunikací a chodníků bude také splňovat požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb.
- 2) Realizace prací bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci“, popř. „Dílčím zadáním“. Zhotovitel je povinen vést u staveb stavební deník, případně deník zadávání prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění díla.
- 3) Dílo bude prováděno v souladu se zadáním objednatele.
- 4) **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny:**
 - obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo budou vyvolané zhotovitelem, musí být změny odsouhlasené objednatelem,
 - všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
 - všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy
- 5) **Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :**

Stavbyvedoucí zhotovitele: Olga Kalousová, e-mail : kalousova@tsml.cz, tel.: 482410332

Číslo a rozsah autorizace dle zákon č. 360/1992 Sb. osvědčení o autorizaci č.23487 – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace na kolejovou a nekolejovou dopravu

Přípravář zhotovitele :Jan Vondráček e-mail : vondracek@tsml.cz tel.: 482410328

Zástupce objednatele

:

Bc. Novotný David

e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz

tel.: 602482319

6) Stavební deník :

- Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subzhotovitelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subzhotovitelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- Po dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

Čl. III Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- a) Tato smlouva o dílo
- b) Oceněný seznam prací, obsažený v **příloze č. 1** této smlouvy
- c) *Vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci*, popř. „*Dílčí zadání*“ obsažený v **příloze č. 2** této smlouvy

Čl. IV Místo plnění díla

Místo: území Statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou)

Čl. V Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla

1. Termíny provedení díla:

- zahájení neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad **březen 2013**
- **dokončení 31.10.2013** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný)

2. Realizace prací bude zadávána na základě aktuálních potřeb objednatele na základě zadání. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. Dílčím zadáním“, které budou jednou týdně předávány zhotoviteli. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od data předání tohoto dílčího zadání zhotoviteli.

3. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně, na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí dílčí části díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
 - v důsledku vyšší moci

Čl. VI **Cena za dílo**

1. Celková cena za dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou.

Cena za dílo bez DPH..... 1 593 813,43,- Kč
DPH 21 % 334 700,82 ,- Kč
Celková cena vč. DPH 1 928 514,25,- Kč

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
3. Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřebných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdnych tras a označení pracoviště dopravním značením, bude li to vyžadovat konkrétní situace při plnění díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky. Veškeré související náklady zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.
4. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
5. Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.
6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednavatelem.

Čl. VII Platební podmínky

Cena díla bude fakturována na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu, a to po termínu dokončení celého díla dle čl. V odst. 1 se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za uplynulé období, který musí být potvrzený příslušným zástupcem objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového dokladu.

Čl. VIII Záruky a sankce

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při údržbě komunikací:

| | |
|--|-----------|
| • živičné opravy s výřezem v kvalitních komunikacích | 36 měsíců |
| • kovová zábradlí – nové části | 36 měsíců |
| • kovová zábradlí – opravy | 24 měsíců |
| • dlažby včetně kamenných | 36 měsíců |
| • ostatní práce nspecifikované | 24 měsíců |
2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části díla, přičemž záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
3. V případě nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části bez omezení její celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a započatý den prodlení.
4. a) Vady zjištěné při předání a převzetí díla či jeho dílčí části je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
b) O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce.
c) V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo nedodělků zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
5. a) Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla v záruce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) zhotoviteli.
b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
c) V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
d) V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
7. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednavateli.
9. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.

10. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
11. Záruka za jakost díla ve smyslu ust. § 429 Obchodního zákoníku se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
12. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

Čl. IX Odpovědnost za škody a pojištění

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně sub zhotovitelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Číslo pojistné smlouvy 406-53-390/13 uzavřená s Českou pojišťovnou a.s. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč.

Čl. X Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
 - a) dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:
 - a) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který je přílohou smlouvy, o více jak 90 dní a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
 - b) Zhotovitel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení s úhradou faktury delší než 90 dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. I), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.


2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků obchodním zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží objednatel i zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.
6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. 110/2013 ze dne 5.2.2013.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy: 1) Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele
2) Vzor „Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílní zadání“


V Liberci, dne: ~~10.~~ 03. 2013.....


V Liberci, dne14.-03.-2013..

za objednatele:


.....
Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorka

za zhotovitele:


.....
Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel



 TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBERCE a.s.
- 7 -

Elbanova 576, 460 08 Liberec 8
Tel./Fax: +420 485 162 066

Titulní list nabídky

„Odstranění bezpečnostních závad na chodnicích, dotčených stavbami vlastníků technické infrastruktury“

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Zastoupený: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

| | |
|--|---|
| Uchazeč: | TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC, |
| IČ (u f.o. rovněž RČ) | 25007017 |
| DIČ: | CZ25007017 |
| Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče: | Erbenova 376, 460 08 Liberec 8 |
| Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče): | |
| Statutární orgán uchazeče: | Ing. Mgr. Miroslav Mach, předseda představenstva |
| Osoba zmocněná k jednání: | Ing. Otakar Kypka, výkonný ředitel |
| Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): | OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vl.877 |
| Telefon, fax, (e-mail): | Tel: 482 410 111, fax 485 152 068 e-mail: tsml@tsml.cz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, č.ú.: 639-461/0100 |

Nabídková cena bez DPH : 1 593 813,43 Kč

Nabídková cena včetně DPH : 1 928 514,25 Kč

Termín zahájení prací : 1.4.2013

Termín ukončení prací : 30.11.2013

Statutární město Liberec
Doručeno: 28.01.2013
CJ MML 016267/13
listy:3 přílohy:0



mmlbes4d7cc8e7

V Liberci dne 24. ledna 2013

.....
Ing. Otakar Kypka, výkonný ředitel
TSML TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC a.s.

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
Tel.: +420 482 410 328

Stavba: 1 - Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, které jsou dotčeny stavbami vlastníků TI

Objekt: 1 - Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, které jsou dotčeny stavbami vlastníků TI

| Por.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Jedh.cena | Celkem |
|---------------------------------------|---------|-----|---|----|----------|-----------|------------------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | 102720 | | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY | KČ | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 02911 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | 029511 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY | KČ | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4 | 02960 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KČ | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | 03730 | | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ŽRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | 70000 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 113135 | B | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ RUČNÍ BOURÁNÍ MALÉHO ROZSAHU | M3 | 50 | 1 803,02 | 90 151,00 |
| 2 | 113155 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ A LIKVIDACE | M3 | 30 | 1 782,31 | 53 469,30 |
| 3 | 113175 | | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ | M3 | 150 | 667,69 | 98 653,50 |
| 4 | 113485 | | ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ A LIKVIDACE | M3 | 10 | 692,64 | 6 926,40 |
| 5 | 113514 | | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ A LIKVIDACE | M | 20 | 66,37 | 1 327,40 |
| 6 | 113524 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ A LIKVIDACE | M | 200 | 155,88 | 31 176,00 |
| 7 | 113534 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ | M3 | 15 | 253,50 | 3 802,50 |
| 8 | 113725 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 20 | 1 973,18 | 39 463,60 |
| 9 | 12110 | | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přesunu | M3 | 1 | 199,43 | 199,43 |
| 10 | 122315 | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 S ODVOZEM A LIKVIDACÍ | M3 | 1 | 796,56 | 796,56 |
| 11 | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 900 | 12,36 | 11 124,00 |
| 12 | 18230 | A | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ornice v místě stavby | M3 | 1 | 301,55 | 301,55 |
| 13 | 18230 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dovoz ornice ze skládky druhotného využití | M3 | 1 | 641,09 | 641,09 |
| 14 | 18241 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 60 | 18,02 | 1 081,20 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | 339113,53 |
| 5 Komunikace | | | | | | | |
| 1 | 451313 | | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C18/20 (B20) | M3 | 10 | 3 409,80 | 34 098,00 |
| 2 | 561401 | | KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I | M3 | 40 | 1 981,62 | 79 264,80 |
| 3 | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI | M3 | 200 | 787,50 | 157 500,00 |
| 4 | 572211 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK | M2 | 400 | 16,00 | 6 400,00 |
| 5 | 574101 | | ASFALTOVÝ BETON TŘ I | M3 | 20 | 7 426,00 | 148 520,00 |
| 6 | 582611 | A | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 500 | 513,84 | 258 920,00 |
| 7 | 582614 | | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - reliéfní dlažba | M2 | 300 | 770,38 | 231 114,00 |
| 8 | 582615 | A | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 100 | 677,08 | 67 708,00 |
| 9 | 582615 | B | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 50 | 694,71 | 34 735,50 |
| 10 | 587205 | A | PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z DLAŽDIC SE ZÁMKEM DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 50 | 427,40 | 21 370,00 |
| 11 | 587205 | | PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM DO LOŽE Z MC | M2 | 50 | 474,23 | 23 711,50 |

Stavba: 1 - Odstranění bezpečnostních závad na chodnicích, které jsou dotčeny stavbami vlastníků TI

Objekt: 1 - Odstranění bezpečnostních závad na chodnicích, které jsou dotčeny stavbami vlastníků TI

| Porč. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Jedn.cena | Celkem |
|-------------------------------------|---------|-----|--|----|----------|-----------|---------------------|
| 5 Komunikace | | | | | | | 1061341,8 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | 91721 | A | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ v souvislé délce | M | 10 | 226,51 | 2 265,10 |
| 2 | 91721 | B | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ doplnění | M | 10 | 293,36 | 2 933,60 |
| 3 | 91722 | A | CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ v souvislé délce | M | 20 | 380,83 | 7 616,60 |
| 4 | 91722 | B | CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ doplnění | M | 70 | 512,34 | 35 863,80 |
| 5 | 91742 | | CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ doplnění | M | 5 | 1 721,90 | 8 609,50 |
| 6 | 91781 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH v souvislé délce | M | 80 | 306,91 | 24 552,80 |
| 7 | 91781 | B | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH jednotlivě | M | 5 | 455,82 | 2 279,10 |
| 8 | 91782 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH v souvislé délce | M | 60 | 375,40 | 22 524,00 |
| 9 | 91782 | B | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH jednotlivě | M | 30 | 557,12 | 16 713,60 |
| 10 | 91913 | | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK | M | 0 | 112,75 | 0,00 |
| 11 | 919121 | | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK | M | 0 | 233,32 | 0,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | 123358,1 |
| Celkem bez DPH: | | | | | | | 1 593 813,43 |
| DPH 21 % : | | | | | | | 334 700,82 |
| Celkem s DPH: | | | | | | | 1 928 514,25 |

Dílčí zadání

Barevně jsou označena povinná pole k vyplnění

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| DÍLČÍ ZADÁNÍ - ev.č. xxx/kom | | Datum předání | Termín dokončení | Záruka | | |
| Jméno správce (zpracoval) | | Přebírá | Přebírá za středisko | | | |
| Místo | lokality | Výměra, počet jednotek | Cena za jednotku (Kč) | Cena celkem za položku (Kč) | | |
| | ulice | | | | nepovinný údaj | nepovinný údaj |
| | č.p.(p.p.č) | | | | nepovinný údaj | nepovinný údaj |
| Typ činnosti, popis činnosti | | | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | | | |
| Průběh plnění | | Orientační cena celkem vč. DPH (Kč): | | | | |
| Přílohy | Snímek kat. mapy | Fotodokumentace | PŘEJÍMKA | dne: | | |
| | | ano-ne *) | Závady a nedodělky | | | |
| | | | termín odstranění | | | |
| | | | Předávající | | | |
| | | | Přijímající | | | |
| | | | Ostatní | | | |

V Liberci dne

* nehodící škrtněte

Za statutární město Liberec (předal):

podpis, razítko

Za zhotovitele (převzal)

podpis, razítko

