

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění,
mezi:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací
Masarykova 11, Liberec 1, 46001
zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 3231-461/0100
IČO: 00083232
dále jen zhotovitel

a

Statutárním městem Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 460 59
Zastoupené: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku
bankovní spojení: ČS, a.s
číslo účtu: 4096142/0800
IČ: 00262978
dále jen objednatel

Článek I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci „Rekonstrukce opěrných zdí – ul. Hodkovická (k.ú. Doubí u Liberce), ul. Jizerská (k.ú. Starý Harcov), ul. Josefa Lady (k.ú. Kateřinky u Liberce), ul. Londýnská (k.ú. Růžodol I), ul. Ostružní (k.ú. Horní Růžodol), ul. Ostřížová (k.ú. Liberec), V Brusíčské dolině (k.ú. Liberec), ul. V Zahradách (k.ú. Františkov u Liberce), ul. Vesecká (k.ú. Rochlice u Liberce)“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánec staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
3. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne v květnu a červnu 2013.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb, či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť, atp.) při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, případně předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě fakturačních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je **12 300,- Kč** včetně DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č.2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace archeologického dohledu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěv. org. není plátcem DPH.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Nejpozději s předáním závěrečné zprávy objednateli mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura.
4. Splatnost faktury- daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktury budou zaslány na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, bankovní spojení: 4096142/0800; číslo účtu: 4096142/0800; IČ.: 00262978 Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při akci „Rekonstrukce opěrných zdí – ul. Hodkovická (k.ú. Doubí u Liberce), ul. Jizerská (k.ú. Starý Harcov), ul. Josefa Lady (k.ú. Kateřinky u Liberce), ul. Londýnská (k.ú. Růžodol I), ul. Ostružní (k.ú. Horní Růžodol), ul. Ostřížová (k.ú. Liberec), V Brusičské dolině (k.ú. Liberec), ul. V Zahradách (k.ú. Františkov u Liberce), ul. Vesecká (k.ú. Rochlice u Liberce)“ v rozsahu definovaném v článku I,1. této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Michaela Bradáčová (tel. 734 253 736, e-mail michaela.bradacova@seznam.cz)
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je Bc. Jiří Kovačičin (tel. 734 524 642, e-mail kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz)

Článek VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č.3).
3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté

archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

Článek VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:


1. Situační plány akcí
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Za objednatele:

.....
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
Statutární město Liberec

V LIBERCI dne 3. 6. 2013


Za zhotovitele:


Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci,
přísp. org.


V LIBERCI dne 3. 6. 2013

č.j. 1139/2013


Příloha č.1: Situační plánky akcí
Hodkovická, Liberec XXIII – k.ú. Doubí u Liberce




Jizerská, Liberec XV – k.ú. Starý Harcov




Josefa Lady, Liberec XVII – k.ú. Kateřinky u Liberce




Londýnská, Liberec XI – k.ú. Růžodol I




Ostružní, Liberec VII – k.ú. Horní Růžodol




Ostržizová, Liberec I – k.ú. Liberec




V Brusičské dolině, Liberec V – Liberec



V Zahradách, Liberec X – k.ú. Františkov u Liberce



Vesecká, Liberec VI – k.ú. Rochlice u Liberce



Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: Rekonstrukce opěrných zdí – ul. Hodkovická (k.ú. Doubí u Liberce), ul. Jizerská (k.ú. Starý Harcov), ul. Josefa Lady (k.ú. Kateřinky u Liberce), ul. Londýnská (k.ú. Růžodol I), ul. Ostružní (k.ú. Horní Růžodol), ul. Ostrživová (k.ú. Liberec), V Brusičské dolině (k.ú. Liberec), ul. V Zahradách (k.ú. Františkov u Liberce), ul. Vesecká (k.ú. Rochlice u Liberce)

Investor:

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – archeologický dohled

(k 26.05.2013)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem s DPH
archeolog (terén)	1	450	14	6 300, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	4	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	14	4 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0, 00 Kč
				12 300, 00 Kč

Laboratorní práce a materiál			
	popis položky	rozpis	částka s DPH
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	0, 00 Kč
2	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00 Kč
3	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0, 00 Kč
4	geodetické zaměření	polohopis a výškopis objektů	0, 00 Kč
5	historická rešerše a SHP zaniklých konstrukcí		0, 00 Kč
6	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, kreslení nálezů	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0, 00 Kč
7	laboratorní ošetření a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace),	0, 00 Kč

8	spektrální analýza kovy (devocionálie)		0, 00 Kč
9	odborná konzervace organických materiálů, dřeva, textilu, kůže		0, 00 Kč
10	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0, 00 Kč
11	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0, 00 Kč
12	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	0, 00 Kč
13	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0, 00 Kč
14	osteologický rozbor a antropologický rozbor (DNA, mt DNA apod.)	zvířecí kosti, lidské ostatky	0, 00 Kč
15	parazitologický rozbor		0, 00 Kč
16	geofyzikální metody (magnetometrie, georadar apod.)	detekce objektů	0, 00 Kč
17	informační tabule	informace o výzkumu	0, 00 Kč
18	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0, 00 Kč
19	letecké snímkování lokality		0, 00 Kč
20	nájmy	malý sondážní bagr	0, 00 Kč
21	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0, 00 Kč
			0, 00 Kč

práce archeologů	12 300,- Kč
laboratorní práce a materiál	0,- Kč
Celková částka	12 300,- Kč s DPH

Mgr. Michaela Bradáčová, archeolog
michaela.bradacova@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 26.05.2013