



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-P2-16

V souladu s ustanovením § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

uzavírají

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního architekta
ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rozsypalem, dopravním inženýrem
IČO: 00 26 29 78
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4096142/0800

dále jako „objednatel“

a

DHV CR, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Karlín
zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622
zastoupená: Ing. Radimem Gillem, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Václavem Starým, prokuristou
bankovní spojení: ING BANK N.V., Praha 5
číslo účtu: 1000449603/3500
IČ: 45797170 DIČ: CZ45797170

dále jako „zhotovitel“

tuto

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO)

- 1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování studie „**Studie dopravního řešení lokality „Rumunská – Moskevská - Lipová“**“, a to za úplaty a v souladu s přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 1.2. Dílo bude objednateli předáno v tištěné verzi v 6 vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu PDF, grafické přílohy budou v měřítku cca 1:1000.

2. TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1. Předložení výstupu v konceptu do 10.5.2013.
- 2.2. Dílo bude předáno objednateli nejpozději do **31.5.2013**.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za zhotovení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, dodaných zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími dodatky, které se objednatel touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit.
- 3.2. Celková cena bez DPH činí 69 480,- Kč. Takto dohodnutá cena je cenou maximální za vymezený rozsah plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a úplnému provedení díla.
- 3.3. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty činí **84 070,80 Kč**.
- 3.4. Cena za dílo může být v odůvodněných případech změněna po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele, a to výhradně písemným dodatkem k této smlouvě. Důvodem pro zvýšení ceny může být především změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele.

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel uhradí cenu zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (dále faktury).
- 4.2. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury objednateli a úhrada bude provedena převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla a jeho převzetí objednatel, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.4. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.5. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, objednateli bude předána ve dvou vyhotoveních.
- 4.6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví nebo vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opravených či doplněných dokladů.

5. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY

- 5.1. Nedodrží-li zhotovitel bez zavinění objednatele termín dokončení a předání díla, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši pěti setin procenta (0,05%) z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 5.2. Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě její splatnosti včas, může zhotovitel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši pěti setin procenta (0,05%) z fakturované částky za každý den prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit dokončení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne dílo jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

- 6.3. Zhotovitel má právo používat dílo pro svou vlastní potřebu, zejména pro účely výuky, odborných publikací a dále jako referenční a prezentační dokument.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Spory

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu, podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění.

7.2. Právní řád

Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

7.3. Účinnost a ukončení smlouvy

- 7.3.1. Tato smlouva je účinná ode dne podpisu oběma stranami do dne splacení faktury objednatelem dle bodu 4.2, přičemž za den splacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 7.3.2. Tato smlouva smí být písemně vypovězena oběma stranami, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti, zejména pokud je v delším než šedesátidenním prodlení s plněním svých závazků, je po dobu delší šedesáti dnů bez závažného důvodu nečinná nebo jedná-li v rozporu s touto smlouvou. Vypovědět smlouvu však nesmí v průběhu jednotlivého plnění strana povinnosti neplnit. Smlouva bude ukončena sedmý den po doručení výpovědi, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy byla výpověď uložena na poště v případě nedoručitelnosti.
- 7.3.3. V případě ukončení smlouvy vinou objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury.

7.4. Předání a převzetí dokumentace zakázky

- 7.4.1. Předáním a převzetím dokumentace zakázky se ve smyslu ustanovení zákona rozumí okamžik protokolárního předání díla. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 7.4.2. Vznese-li při předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatel vůči zhotoviteli oprávněné námitky spočívající ve vadách či nedostacích díla, zhotovitel odstraní bezplatně vady díla ve lhůtě objednatel stanovené a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo plněno bezvadně a předmět smlouvy bude považován za způsobilý k využívání dnem jeho opětovného odevzdání.

7.5. Závěrečná ustanovení

- 7.5.1. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem a nahrazuje všechna předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.
- 7.5.2. Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.
- 7.5.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-P2-16

- 7.5.4. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této smlouvy.
- 7.5.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7.5.6. Tato smlouva se označuje čísly uvedenými v záhlaví všech stránek této smlouvy. Těmito čísly musí být označeny všechny dodatky této smlouvy a všechny dokumenty se smlouvou souvisící a na smlouvu se odkazující.
- 7.5.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Liberci dne.....3.4.2013.....

V Praze dne03-04-2013.....


Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru hlavního architekta

za objednatele




Ing. Václav Starý
prokurista DHV CR, spol. s r.o.

za zhotovitele


DHV CR, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, Fax: 236 080 560
IČ: 45797170, DIČ: CZ45797170

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č.**ZADÁVACÍ PODMÍNKY STUDIE****„Studie dopravního řešení lokality „Rumunská – Moskevská - Lipová“**

Impulesem pro provedení dopravně inženýrské studie jsou zejména kapacitní problémy v řešené oblasti, tj. v Rumunské, Moskevské a Lipové ulici a nevyhovující bezpečnost provozu. Ty se projevují nejen ve špičkových denních dobách, ale stále častěji i v ostatním období dne. Kromě problémového průjezdu individuální automobilové dopravy se problematika přenáší i na vozidla MHD (tramvaje, autobusy). Dalším důležitým aspektem je potřeba řešení bezpečnosti chodců, přičemž jejich pohyb je v oblasti značný.

1. předmět plnění

Předmětem plnění je vypracování dopravně inženýrské studie, která navrhne řešení ke zlepšení stávajícího stavu, tj. zejména zvýšení kapacity, zlepšení průjezdu vozidel MHD a zvýšení bezpečnosti provozu. Řešeným územím je centrální část města, tj. oblast ulic Felberova, Rumunská, Moskevská, Revoluční, Lipová, Blažkova, Na Pláni, Dr. Milady Horákové a Na Perštýně, tj. včetně křižovatek Rumunská x Felberova (vjezd do OZ Plaza), Rumunská x Moskevská x Revoluční, Moskevská x Lipová a okružní křižovatky Lipová x Na Pláni x Dr. M. Horákové x Na Bídě (řešené území viz obrázek 1).



Obrázek 1 – vymezení řešeného území

Cíle studie:

- ověřit stávající intenzity dopravy (motorové i pěší) ve špičkové době běžného pracovního dne pomocí vlastních dopravních průzkumů,
- provést analýzu stávajícího stavu a popsat všechny zjištěné problémy z hlediska dopravy (automobilová doprava, pěší doprava, hromadná doprava osob), včetně ověření kapacity křižovatek v řešeném území,
- navrhnout řešení ke zlepšení situace, tj. zvýšení kapacity lokality, zlepšení průjezdu vozidel MHD, zvýšení bezpečnosti provozu, a to pomocí úpravy dopravního režimu, změny dopravního značení, úpravy signalizace na světelně řízených křižovatkách apod.