

8/13/0058

Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č.

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

„Kunratická – zřízení chodníku“

Smluvní strany:

Vlastník pozemku (SJM), stavby:	Martina Bartoňová	Vilém Bartoň
datum narození :		
<u>adresa místa trvalého pobytu</u>		
ulice :	Frimlova	
číslo popisné / číslo orientační :	334/1	
obec, PSČ :	Liberec V – Kristiánov, 460 05	

(dále jen „Vlastník“)

a

Stavebník (investor)	:	Statutární město Liberec
IČ :		00262978
<u>se sídlem</u>		
ulice :	Nám.Dr.E.Beneše	
číslo popisné / číslo orientační :	1	
obec, PSČ :	Liberec I – Staré Město, 460 59	
zastoupená :	Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou	

(dále jen „Stavebník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.

Martina Bartoňová a Vilém Bartoň, jako vlastníci pozemku p.č. **1548/1**, v k.ú. **Starý Harcov**, obec Liberec, uzavírá tuto smlouvu pro účely územního řízení a stavebního řízení dle §86, odst. 2 písm.a), a §110, odst. 2a, zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „Kunratická – zřízení chodníku, mimo jiné i SO 103 – Úprava a zřízení chodníku – ul. Hrubínova“. Územní rozhodnutí ani územní souhlas dosud nebylo vydáno.

II.

k.ú. Starý Harcov

Parcela				LV
p.p.č. (dle KN)	Druh pozemku	Způsob využití	Celková výměra (m ²)	
1548/1	ostatní plocha	jiná plocha	499	1241

Martina Bartoňová a Vilém Bartoň z hlediska vlastníka pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy **souhlasí** s umístěním stavby „*Kunratická – zřízení chodníku, SO 103 – Úprava a zřízení chodníku – ul. Hrubínova*“, resp. její části a jejího příslušenství, do pozemkové parcely č. 1548/1 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, s předloženým projektovým řešením stavby „*Kunratická – zřízení chodníku*“ a jejího stavebního objektu „*SO 103 – Úprava a zřízení chodníku – ul. Hrubínova*“ (viz příloha č.1 této smlouvy), které vypracovala společnost Nýdrle – projektová kancelář, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, pod zak. číslem 114-12 z 09/12 ve stupni DUR.

Současně tímto **s o u h l a s í** s vydáním územního a stavebního povolení na předmětnou akci – stavbu a následným provedením nezbytných stavebních a montážních prací souvisejích se stavební realizací akce (stavby), včetně nezbytného vstupu na výše uvedený(é) pozemek(y) v rámci realizace stavebních prací a souvisejících činností.

III.

Stavebník se zavazuje Vlastníkovi pozemku(ů) uvést pozemek (pozemky) do původního stavu nebo do takového stavu, aby mohl(y) sloužit svému účelu, kterému minimálně sloužil(y) před zásahem realizace stavby (akce) stavebníka.

V.

Vlastník pozemku si tímto výslovně sjednává možnost odstoupení od této smlouvy v případě, že vyjde najevo taková skutečnost, se kterou vlastník pozemku nebyl seznámen.

VI.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy a všechny přílohy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat jen písemnou dohodou smluvních stran

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Vlastník obdrží jeden stejnopis a Stavebník obdrží dva stejnopisy.

VII.

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

Nebude-li do 12-ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu žádost o vydání rozhodnutí či jiného opatření podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti.

VIII.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

Č. 1 - Výřez z projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), výkres č. D.b.1

Č. 2 - Výřez z projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), výkres č. D.c


Č. 3 - Výřez z projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), situace záboru

Za vlastníka:

V LIBERCI dne 21.2.2013

.....



Martina Bartoňová

.....


Vilém Bartoň

Za stavebníka:

V Liberci dne 23. 04. 2013

.....


Bc. Martina Rosenbergová
primátorka





BETONOVÁ OBRUBA ... 150 mm ... 200 mm ... 250 mm

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105

[illegible]