



SMLOUVA O DÍLO 5/12/0014

Smluvní strany

Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 01 Liberec 1
zastoupeno vedoucím odboru ekonomiky a majetku **Ing. Zbyňkem Karbanem**
IČ : 00262978
DIČ : CZ00262978
(dále jen "objednatel")
na straně jedné

a

Ing. Tomáš Pozner, Polní 636, 460 01 Liberec 12
IČO : 64054331
DIČ : CZ7006283306
bankovní spojení **Fio banka, a.s.**
číslo účtu : **2000236813/2010**

(dále jen "zhotovitel")
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále
uvedených tuto **smlouvu o dílo**:

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci k projektu **změny ekonomického informačního systému**. Dokumentace bude zpracována ve formě podrobného projektového záměru, který bude vycházet z materiálu projednaného na Radě města Liberce dne 14. 2. 2012.
- 1.2. Projektový záměr musí obsahovat zejména předběžný časový harmonogram v případě realizace projektu, finanční kalkulace, přínosy a omezení v souvislosti s realizací výše uvedeného projektu ve vztahu k objednateli.
- 1.3. Projektový záměr bude sloužit k rozhodnutí kompetentních orgánů objednatele o zahájení realizace výše uvedeného projektu a stanovení potřebných zdrojů.

Článek 2 Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla dle bodu 1.1. činí celkem 42.000,- Kč bez DPH.
- 2.2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

- 2.3. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí zástupce objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat s tím, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
- 2.4. Zhotovitel bude projednávat výsledky své práce s vedoucími odborů informatiky, ekonomiky a kontroly Magistrátu města Liberec. Dokončené dílo bude dále projednáno s náměstkem pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu a s tajemníkem úřadu. Dílo bude považováno za předané dnem podpisu akceptačního protokolu ze strany osoby zastupující objednatele.
- 2.5. Cena díla je splatná na základě doručené faktury, vystavené po předání díla. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
- 2.6. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

Článek 3

Doba plnění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo v 2 vyhotoveních na CD nebo DVD nosiči (ve formátu pdf) objednateli do 20. 6. 2012.

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k řádnému zhotovení díla.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s kterými přišel do styku při provádění díla, a které byly objednatelem označeny jako důvěrné.
- 4.3. Objednatel či zhotovitel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených Obchodním zákoníkem.
- 4.4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 4.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.


Článek 5 Smluvní pokuty


- 6.1. V případě prodlení s plněním termínů prokazatelně ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 6.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Článek 6 Závěrečné ujednání

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
- 7.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 7.5. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou smluvní strany řešit nejprve jednáním s cílem najít řešení vyhovující oběma smluvním stranám.
- 7.6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Liberci dne 27. 4. 2012


.....
Objednatel
Ing. Zbyněk Karban


.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Pozner