

Smlouva
o spolupráci při výstavbě v Liberci
uzavřená dle § 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi stranami
ev. č. 8/13/0075

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. David Novotný, vedoucí odboru
technické správy veřejného majetku
IČ: 262978
bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 4096302/0800

(dále i SML)
a

Progres Liberec s.r.o.

sídlo: Vilová 350, 460 10 Liberec X
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15317
zastoupená: p. Martinem Hrabaněm, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat p. Jan Svoboda
IČ : 25401645
DIČ: CZ25401645
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-4112160277/0100

(dále i Progres)

1. V rámci sdružených investic budou roce 2013 v Liberci realizovány stavby, jejichž investorem je RWE GasNet, s.r.o, IČ 27295567, Klíšská 940 Ústí nad Labem (dále i RWE) a zhotovitelem firma Progres:
 - Cyrila a Metoděje
 - Dělnická
2. Při provádění staveb dle bodu 1. budou výkopovými pracemi narušeny stávající vozovky. Vlastníkem komunikací a pozemků pod komunikacemi je SML. Provedení obnovy povrchů komunikací není součástí staveb RWE. Celoplošné obnovy povrchů komunikací provede zhotovitel SML po ukončení všech prací na technické infrastruktuře. Při dodržení termínů stanovených harmonogramem schváleným všemi účastníky sdružené investice, v případě příznivých klimatických podmínek a bez zásahu vyšší moci bude obnova povrchů dokončena do 30.11.2013.
3. Progres se zavazuje uhradit podíl nákladů na obnovu povrchů komunikací, dotčených výkopy při realizaci staveb. Na základě koordinačních jednání stavebníků v roce 2013 bylo dohodnuto, že náklady na celoplošné obnovy povrchů komunikací budou děleny rovným dílem mezi SML a vlastníky sítí, kteří v dané lokalitě opravu sítí prováděli. Podíl Progresu bude činit maximálně částku **1.065.195,- Kč**, z toho:

Ulice	Rok realizace	Kč
Cyrila a Metoděje	2013	563 705,-
Dělnická	2013	501 490,-
celkem	2013	1 065 195,-

4. Progres se zavazuje uhradit peněžní částku uvedenou v bodě 3 bezhotovostní platbou na účet SML uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury, vystavené SML ke dni 15.10.2013 se splatností 30 dní. Faktura bude obsahovat všechny údaje vyžadované platnými právními předpisy. Progres je oprávněn vrátit fakturu SML ve lhůtě její splatnosti, pokud v ní budou nesprávně uvedené údaje. U vrácené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti a to od doručení opravené faktury Progresu.
5. SML, v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo výběrové řízení na zhotovitele komunikací, uzavřelo svým jménem a na své náklady příslušné smlouvy o dílo se zhotoviteli a bude časově a věcně koordinovat všechny práce na staveništi. Součástí smluv o dílo je prohlášení zhotovitelů o poskytnutí záruky na povrchy delší než 36 měsíců.
6. SML se zavazuje zajistit výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace obnovy povrchů komunikací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dokončených povrchů bude SML.
8. Závěrečná ustanovení :
 - a) Tato smlouva byla uzavřena podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí odpovídajícími ustanoveními tohoto zákona.
 - b) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.
 - c) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí splněním předmětu díla a finančním vypořádáním podle čl. 4. této smlouvy.
 - d) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 - e) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
 - f) Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 406/2013 ze dne 4.6.2013.
 - g) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách SML (www.liberec.cz).


V Libereci dne: -2. 10. 2013

V Liberci dne:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Progres Liberec s. r. o.
Vlč. 350, 460 10 Liberec 10
IČ 25401645, DIČ CZ25401645
Tel: 482 313 289, fax: 482 313 315

Progres Liberec s.r.o.



Výměry komunikací - 2013

m ²	Lokalita ZOO - Zborovská	Lokalita ZOO - Dvořákova	Lokalita ZOO - Lesní	Lokalita ZOO - Purkyňova	Cyrila a Metoděje	Dělnická
komunikace-asfalt	3 035	1 537	2 550	687	2 040	1 852
komunikace-kostky	165	261	1 654	255	102	104
chodník-bet.dlažba	0	1 161	2 855	423	740	1 118

Ceník

Kč/m ²	konečná cena
komunikace-asfalt	955,78
komunikace-kostky	883,65
komunikace - váž.průměr	942,65
chodník-bet.dlažba	778,79

Stavby RWE

	délka ulice	plyn	šířka výkopu	m ²
Lokalita ZOO - Zborovská	415	415	2	830
Lokalita ZOO - Dvořákova	300	300	2	600
Lokalita ZOO - Lesní	640	440	2	880
Cyrila a Metoděje	299	299	2	598
Dělnická	266	266	2	532
	1920	1720		3 440

Příspěvky – 2013 (konečná cena)

komunikace	Lokalita ZOO - Zborovská	Lokalita ZOO - Dvořákova	Lokalita ZOO - Lesní	Lokalita ZOO - Purkyňova	Cyrila a Metoděje	Dělnická	celkem
KČ (konečná cena)							
RWE	782 400	565 590	829 532		563 705	501 490	3 242 717
SVS		666 812	423 099		845 557	752 235	2 687 703
SML	2 264 183	467 258	2 646 150	881 948	630 654	608 272	7 498 465