

Smlouva o dílo
č.j. SML: 8/12/0100 SMKS

mezi smluvními stranami:

Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

IČ : 00262978
DIČ : CZ 00262978
Bankovní spojení : CS a.s.
Číslo účtu : 4096142/0800
Zastoupené : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou statutárního města Liberec
Ve věcech technických : Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku

(dále jen objednatel)

a

Rostislav Tauchman
VY-TA
Májová 26
463 11 Liberec 30

IČ: : 65627512
Bankovní spojení : 27-1864650267/0100
Číslo účtu : Komerční banka
(dále jen dodavatel)

I.
Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění vánočního stromu na nám. Dr. E. Beneše v Liberci.

V zajištění vánočního stromu jsou obsaženy tyto fáze:

1. Fáze - pokácení stromu na p.p.č. 4392, K.Ú. Liberec, úklid větví a příprava na převoz v termínu dle Čl. III.
2. Fáze - převoz stromu, jeho vztyčení a ukotvení na nám. Dr. E. Beneše v termínu dle Čl. III.
3. Fáze - průběžná kontrola ukotvení a zajištění stability stromu po celou dobu jeho umístění na nám. Dr. E. Beneše v Liberci v termínu dle Čl. III.
4. Fáze - pokácení, odvoz a likvidace veškerého odpadu včetně úklidu prostoru náměstí Dr. E. Beneše v Liberci v nezbytném rozsahu v termínu dle Čl. III.

II. Cena

Částka za provedené práce bude splacena ve dvou úhradách a to z toho důvodu, že 1. platba bude provedena do konce roku 2012 a 2. platba do konce ledna 2013.

Celková částka dle cenové nabídky činí **37 000,- bez DPH**. Dodavatel není plátcem DPH.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Rozdělení plateb:

• 1. úhrada

Do první platby budou zahrnuty činnosti fází 1 a 2 dle Čl. I, tedy:

- pokácení stromu na p.p.č. 4392, K.Ú. Liberec, úklid větví a příprava na převoz v termínu dle Čl. III.
- převoz stromu, jeho vztyčení a ukotvení na nám. Dr. E. Beneše v termínu dle Čl. III.

Výše úhrady pro první platbu činí 16 100,- Kč bez DPH

Dodavatel vystaví objednateli fakturu na první platbu po dokončení 2. fáze, tedy po vztyčení a ukotvení vánočního stromu na nám. Dr. E. Beneše.

• 2. úhrada

Do druhé platby budou zahrnuty činnosti fází 3 a 4 dle Čl. I, tedy:

- průběžná kontrola ukotvení a zajištění stability stromu po celou dobu jeho umístění na nám. Dr. E. Beneše v Liberci v termínu dle Čl. III.
- pokácení, odvoz a likvidace veškerého odpadu včetně úklidu prostoru náměstí Dr. E. Beneše v Liberci v nezbytném rozsahu v termínu dle Čl. III.

Výše úhrady pro druhou platbu činí 20 900,- Kč bez DPH

Dodavatel vystaví objednateli fakturu na druhou platbu po dokončení 4. fáze, tedy po odstranění vánočního stromu na nám. Dr. E. Beneše včetně úklidu a likvidace odpadu.

Faktury budou mít vždy splatnost 14 dní od doručení.

III. Termíny plnění smlouvy

Termín kácení a vztyčení vánočního stromu na nám. Dr. E. Beneše je **28.11.2012**.

Termín odstranění vánočního stromu z nám. Dr. E. Beneše je **7.1.2013**.

IV. Odpovědnosti

Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku objednateli nebo třetím osobám při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním.

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku dle této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným krytím minimálně ve výši 3,5 mil. Kč, kterou kdykoli na požádání předloží objednateli k nahlédnutí.

V. Záruky a sankce

Dodavatel:

Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s termíny uvedenými v této smlouvě.

Objednatel:

Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením jednotlivé faktury, je povinen zaplatit dodavateli za každý započatý den prodlení 0,5% z dlužné částky.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od data podpisu této smlouvy do 7.1.2013.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, bez nátlaku, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a se smlouvou, tak jak je sepsána, bez výhrad souhlasí.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel 1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

- 4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne: 27. 11. 2012

objednatel
STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
1


V Liberci dne: 27. 11. 2012
ROSTISLAV TAUCHMAN
VY-TA
výškové práce s montáží plošinou.....
463 11 LIBEREC 36, výškové
IČO 65627512, Tel. 485 21231
dodavatel

Příloha: Cenová nabídka na zajištění vánočního stromu

Příloha: Cenová nabídka na zajištění vánočního stromu

Rostislav Tauchman
Májová 26
463 11 Liberec 30

Statutární město Liberec
odbor správy veřejného majetku
náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1



V Liberci dne 9.11.2012

věc: Cenová nabídka na zajištění vánočního stromu

Dobrý den,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 29.10.2012 č.j. CJ MML 147051/12 Vám zasílám
předběžnou cenovou nabídku na zajištění vánočního stromu.

Pro vypracování hodnověrné kalkulace nákladů je nutno rozčlenit veškeré úkony do čtyř fází:

1. Fáze – pokácení stromu, úklid větví a příprava na převoz
2. Fáze – převoz stromu, jeho vztyčení a ukotvení
3. Fáze – průběžná kontrola ukotvení a zajištění stability stromu po celou dobu jeho umístění na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
4. Fáze – pokácení, odvoz a likvidace veškerého odpadu včetně úklidu prostoru náměstí Dr. E. Beneše v Liberci v nezbytném rozsahu

Stanovení ceny pro první platbu tj. Fáze 1 a Fáze 2:

a) pokácení stromu, úklid větví a příprava na převoz:

- doprava manipulační techniky (jeřáb + nákl. vozidlo typ oplén + vozidlo na přepravu pracovníků) na místo kácení - **110,- Kč / km**
- hodinová sazba práce techniky - **960,- Kč / hod**
- hodinová sazba pracovníků - **1 400,- Kč / hod**

b) převoz stromu na náměstí Dr. E. Beneše, jeho vztyčení a ukotvení

- doprava veškeré manipulační techniky na náměstí Dr. E. Beneše z místa kácení **110,- Kč / km**
- hodinová sazba práce techniky - **960,- Kč / hod**
- hodinová sazba pracovníků - **1 400,- Kč / hod**

Předpokládaná doba výkonu činností uvedených v bodech a, b, činí cca. 5 hod při předpokládané vzdálenosti přepravy cca. 30 km.

Předpokládaná cena pro první platbu činí : 16 100,- Kč

Stanovení ceny pro druhou platbu tj. Fáze 3 a Fáze 4

- a) **průběžná kontrola ukotvení a zajištění stability stromu po celou dobu jeho umístění na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci**
průběžná kontrola (cca. každý druhý den) na místě vztyčení a případné opravy
v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách v měsíci prosinec 2012 a leden
2013 - **550,- Kč / hod**
- b) **pokácení, odvoz a likvidace veškerého odpadu včetně úklidu prostoru náměstí Dr. E. Beneše V Liberci v nezbytném rozsahu** (předpokládaná doba činnosti 2 hod)
- doprava nákl. vozidlo na náměstí Dr. E. Beneše - **30,- Kč / km**
- hodinová sazba pracovníků - **1 400,- Kč / hod**

Předpokládaná cena pro druhou platbu činí : 20 900,- Kč

Navrženou předběžnou kalkulaci lze pozměnit na základě upřesnění specifických podmínek jako je místo kácení stromu, četnost jednotlivých kontrol stability stromu, atp. ze strany magistrátu města Liberce a také na základě realizovaných prací .

Jelikož nejsem plátcem DPH uvádím tudíž obě ceny bez této daně.

S pozdravem

Rostislav Tauchman
ROSTISLAV TAUCHMAN
VYŘÍZENÍ
výškové práce s těžší plošinou
463 11 LIBEREC 30, Májová 28
IČO 65627512 Tel. 0603 212360